

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市役所（本館）経年ガス管改善工事		
契約番号	H23-258-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成24年3月2日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策課		
契約金額	¥1,297,800円（うち取引に係る消費税 ¥61,800円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,297,800円（入札書比較価格 ¥1,236,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	大阪瓦斯（株） エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部		
履行期間	平成24年3月2日から平成24年3月27日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成24年2月24日から平成24年2月24日まで		
見積日	平成24年3月2日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1325-0 大阪瓦斯（株） エネルギー事業部	1,236,000 決定			

選 定 理 由	工事内容から見て、技術的適性を勘案し、当該業者と随意契約する。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	ガス管改善工事
------------------	---------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新稲高区配水池耐震化工事（23）		
契約番号	H23-257-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年3月9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥29,064,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,384,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥30,276,750円（入札書比較価格 ¥28,835,000円）		
最低制限価格	あり ¥26,315,100円		
請負業者	小畑建工（株）		
履行期間	平成24年3月9日から平成24年3月27日		
履行場所	箕面市新稲2丁目地内		
現説日時	平成24年2月29日 午前1時00分		
入札日	平成24年3月8日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	28,000,000			
2	1207-0 小畑建工（株）	27,680,000 落札			
3	1386-0 谷垣建設（株）	28,100,000			
4	308-0 上田良建設（株）	27,700,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	28,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水PCタンク1000？ 耐震化補強・補修工事 - 1基
------------------	------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備工事(その4)		
契約番号	H23-261-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成24年3月9日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥20,310,150円 (うち取引に係る消費税 ¥967,150円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥20,310,150円 (入札書比較価格 ¥19,343,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社今木組		
履行期間	平成24年3月9日から平成24年3月31日		
履行場所	箕面丁目		
設計図書等配布	平成24年2月29日		
見積日	平成24年3月8日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 株式会社今木組	22,850,000	19,343,000 決定		

選 定 理 由	<p>現在、箕面駅前広場整備工事(その2)を施工中ですが、地元・警察等との協議により箕面駅東交差点改良工事等が必要になり、追加で工事発注することとなった。</p> <p>同一地区内での施工となることから、箕面駅前広場整備工事(その2)の請負業者である(株)今木組が施工することが有利であるため。</p>
------------------	---

設 計 大 要	<p>土工 一式</p> <p>排水構造物工 一式</p> <p>縁石工 一式</p> <p>信号設備移設工 一式</p>
------------------	---

備 考	
--------	--