

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路小野原豊中線道路改良工事（第2工区）その5に伴う付帯工事		
契約番号	H20-331-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成2年 3月 12日
契約依頼所属	都市環境部 道路課		
契約金額	¥10,080,000円（うち取引に係る消費税 ¥480,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥10,107,300円（入札書比較価格 ¥9,626,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	平成2年 3月 12日 から 平成2年 3月 25日		
履行場所	今宮3丁目地内		
設計図書等配布	平成2年 3月 3日 から 平成2年 3月 3日 まで		
見積日	平成2年 3月 11日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	10,000,000	9,600,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため 本工事は、4月1日の共用開始に向け現在施工中の「都市計画道路小野原豊中線道路改良工事（第2工区）その5」に付帯する工事であり、本体工事に防護工、仮設工、家屋調査（事後調査）及び残土仮置き場の整地等の追加を行う工事で、これらの工種は施工の性質上、本体工事と連続した施工をする必要があること、また、施工中業者であるため、警察協議の記
------------------	---

設 計 大 要	周辺防護工事      一式 仮設駐車場整備工事      一式 仮置場整備工事      一式 付帯工                      一式
------------------	---

備考	
----	--