

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	給水管整備工事（22）		
契約番号	H22-169-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥41,233,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,963,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥42,084,000円（入札書比較価格 ¥40,080,000円）		
最低制限価格	あり ¥34,393,800円		
請負業者	（株）大金建設		
履行期間	平成22年 7月 6日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 粟生外院ほか 地内		
設計図書等配布	平成22年 6月 28日		
入札日	平成22年 7月 5日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1263-0 鳥井建設（株）	39,900,000			
2	72-0 （株）石川工業	39,700,000			
3	353-0 （株）大金建設	39,270,000 落札			
4	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	40,000,000			
5	1196-0 株式会社今木組	39,650,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	39,750,000			
7	1303-0 （株）西川組	39,980,000			
8	1207-0 小畑建工（株）	40,080,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（E等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	本体工事 給水連絡工 H1VP 13mm 7.5箇所 "    H1VP 20mm 17.5箇所 "    H1VP 25mm 10箇所
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野東小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-179-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥23,310,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,110,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥24,293,850円（入札書比較価格 ¥23,137,000円）		
最低制限価格	あり ¥21,736,050円		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時00分		
入札日	平成22年 7月 6日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	23,100,000			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	22,200,000 落札			
3	2034-0 浦津電気工事株式会社	23,100,000			
4	1270-0 森本電気工事（株）	23,000,000			
5	2916-0 （有）道原電設	23,100,000			
6	2754-0 （有）伊藤電業	22,900,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-180-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥20,137,950円 (うち取引に係る消費税 ¥958,950円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥22,506,750円 (入札書比較価格 ¥21,435,000円)		
最低制限価格	あり ¥20,137,950円		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時10分		
入札日	平成22年 7月 6日 午前10時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	19,710,000			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	20,700,000			
3	1270-0 森本電気工事(株)	21,100,000			
4	1256-0 (株)池永電気商会	21,420,000			
5	2916-0 (有)道原電設	21,300,000			
6	2117-0 相和システム 株式会社	19,179,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-181-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥17,328,150円（うち取引に係る消費税 ¥825,150円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,367,250円（入札書比較価格 ¥18,445,000円）		
最低制限価格	あり ¥17,328,150円		
請負業者	攝津電機工業株式会社		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時20分		
入札日	平成22年 7月 6日 午前10時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	16,503,000 落札			
2	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	18,400,000			
3	2034-0 浦津電気工事株式会社	18,400,000			
4	2916-0 (有)道原電設	18,200,000			
5	895-0 中井電気工事(株)	辞退			
6	2117-0 相和システム 株式会社	16,503,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------------------	---

備 考	くじの結果、攝津電気興業(株)に決定。 中井電気工事(株)の辞退は、一回目の応札辞退のため。
--------	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-182-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥12,705,000円 (うち取引に係る消費税 ¥605,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,817,350円 (入札書比較価格 ¥12,207,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,905,300円		
請負業者	(有)大起電工		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 粟生間谷 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時30分		
入札日	平成22年 7月 6日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	12,150,000			
2	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	12,200,000			
3	2176-0 三福電設(株)	12,200,000			
4	2801-0 (有)大起電工	12,100,000 落札			
5	2915-0 松谷電気(株)	12,700,000			失格
6	2754-0 (有)伊藤電業	12,210,000			失格

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	松谷電気(株)、(有)伊藤電業の失格は、予定価格を上回った入札のため。
----	-------------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-183-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥18,585,000円 (うち取引に係る消費税 ¥885,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥19,274,850円 (入札書比較価格 ¥18,357,000円)		
最低制限価格	あり ¥17,223,150円		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時40分		
入札日	平成22年 7月 6日 午前1時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	18,300,000			
2	1258-0 (株)宮野電気	17,700,000 落札			
3	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	18,300,000			
4	1256-0 (株)池永電気商会	18,330,000			
5	2916-0 (有)道原電設	18,100,000			
6	895-0 中井電気工事(株)	18,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-184-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥24,990,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,190,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,111,400円 (入札書比較価格 ¥24,868,000円)		
最低制限価格	あり ¥23,362,500円		
請負業者	株式会社 ニワ電機商会		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後0時50分		
入札日	平成22年 7月 6日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	24,650,000			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	24,600,000			
3	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	23,800,000 落札			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	24,800,000			
5	2916-0 (有)道原電設	24,500,000			
6	895-0 中井電気工事(株)	24,800,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-185-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥21,718,200円 (うち取引に係る消費税 ¥1,034,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥24,273,900円 (入札書比較価格 ¥23,118,000円)		
最低制限価格	あり ¥21,718,200円		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後02時00分		
入札日	平成22年 7月 6日 午後0時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	23,100,000			
2	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	21,268,000			
3	1256-0 (株)池永電気商会	23,100,000			
4	895-0 中井電気工事(株)	23,000,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	23,100,000			
6	2117-0 相和システム 株式会社	20,684,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-186-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年7月7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥13,156,500円 (うち取引に係る消費税 ¥626,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥13,713,000円 (入札書比較価格 ¥13,060,000円)		
最低制限価格	あり ¥11,751,600円		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成22年7月7日から平成22年11月1日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
現説日時	平成22年6月29日 午後02時10分		
入札日	平成22年7月6日 午後0時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設 株式会社	12,530,000 落札			
2	2176-0 三福電設(株)	13,050,000			
3	1270-0 森本電気工事(株)	12,900,000			
4	1256-0 (株)池永電気商会	13,040,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	13,050,000			
6	2754-0 (有)伊藤電業	13,010,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川北小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-187-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥10,779,300円 (うち取引に係る消費税 ¥513,300円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,672,450円 (入札書比較価格 ¥12,069,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,779,300円		
請負業者	三福電設(株)		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 粟生間谷 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後02時20分		
入札日	平成22年 7月 6日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	12,000,000			
2	2176-0 三福電設(株)	10,266,000 落札			
3	2034-0 浦津電気工事株式会社	12,000,000			
4	2801-0 (有)大起電工	12,040,000			
5	2754-0 (有)伊藤電業	12,030,000			
6	2117-0 相和システム 株式会社	11,460,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野北小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-188-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥22,890,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,090,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥23,648,100円（入札書比較価格 ¥22,522,000円）		
最低制限価格	あり ¥21,158,550円		
請負業者	（有）道原電設		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
現説日時	平成22年 6月 29日 午後02時30分		
入札日	平成22年 7月 6日 午後02時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	22,500,000			
2	2034-0 浦津電気工事株式会社	22,500,000			
3	1256-0 （株）池永電気商会	22,500,000			
4	2916-0 （有）道原電設	21,800,000 落札			
5	2915-0 松谷電気（株）	22,400,000			
6	2754-0 （有）伊藤電業	22,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 太陽光発電設備設置工事</li> <li>・ 屋上防水改修工事</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南小学校太陽光発電設備設置工事		
契約番号	H22-213-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥16,590,000円 (うち取引に係る消費税 ¥790,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,979,550円 (入札書比較価格 ¥16,171,000円)		
最低制限価格	あり ¥15,020,250円		
請負業者	(株)池永電気商会		
履行期間	平成22年 7月 7日 から 平成22年 11月 1日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
現説日時	平成22年 7月 1日 午前1時30分		
入札日	平成22年 7月 6日 午後0時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設 株式会社	15,980,000			
2	2034-0 浦津電気工事株式会社	16,100,000			
3	2801-0 (有)大起電工	16,150,000			
4	1256-0 (株)池永電気商会	15,800,000 落札			
5	2916-0 (有)道原電設	16,000,000			
6	895-0 中井電気工事(株)	16,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備設置工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	サンプラザ1号館高性能フィルター取替修繕		
契約番号	H22-190-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥2,940,000円 (うち取引に係る消費税 ¥140,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,020,850円 (入札書比較価格 ¥2,877,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	森本電気工事(株)		
履行期間	平成22年7月8日から平成22年9月30日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
現説日時	平成22年6月29日 午後02時30分		
入札日	平成22年7月7日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	3,100,000			
2	1258-0 (株)宮野電気	3,150,000			
3	1270-0 森本電気工事(株)	2,800,000 落札			
4	2117-0 相和システム 株式会社	2,950,000			
5	2754-0 (有)伊藤電業	3,120,000			
6	2915-0 松谷電気(株)	3,250,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	サンプラザ1号館のエアコン等の高性能フィルター取替
------	---------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-201-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥35,175,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,675,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥35,230,650円 (入札書比較価格 ¥33,553,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	37,000,000	33,500,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	--

設 計 大 要	・屋内運動場改修 建築工事 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-202-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥21,630,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,030,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥21,640,500円 (入札書比較価格 ¥20,610,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	23,000,000	20,600,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修 建築工事 一式
------------------	------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-203-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥37,684,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,794,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥37,691,850円 (入札書比較価格 ¥35,897,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成22年7月8日から平成22年12月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	36,500,000	35,890,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修工事 一式
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	北小学校校舎改修工事(その2)		
契約番号	H22-204-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥40,425,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,925,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥40,464,900円 (入札書比較価格 ¥38,538,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	土佐建設㈱		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2760-0 土佐建設㈱	51,000,000	38,500,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部改修工事 一式</li> <li>・エレベーター改修及び屋内運動場開放廊下設置工事 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校エレベーター設置工事		
契約番号	H22-205-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥44,100,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,100,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥44,205,000円 (入札書比較価格 ¥42,100,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)中村工務店		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後02時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1197-0 (株)中村工務店	42,000,000 決定			

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	エレベーター設置及び既設校舎改修(法令改修) 建築工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-206-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥39,270,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,870,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥39,283,650円 (入札書比較価格 ¥37,413,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)中村工務店		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後02時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1197-0 (株)中村工務店	37,400,000 決定			

選 定 理 由	本体工事を施行する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 建築工事 一式
------------------	-----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校エレベーター設置に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-207-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥8,137,500円 (うち取引に係る消費税 ¥387,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥8,182,650円 (入札書比較価格 ¥7,793,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大起電工		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後03時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2801-0 (有)大起電工	13,182,000	7,750,000 決定		

選定理由	本体工事を施行する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	エレベーター設置及び校舎改修工事(法令改修)に伴う 電気設備工事 一式
------	-------------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校エレベーター設置に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-208-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥7,245,000円 (うち取引に係る消費税 ¥345,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,319,550円 (入札書比較価格 ¥6,971,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成22年7月8日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月7日 午後03時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設 株式会社	6,900,000 決定			

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施行管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	エレベーター改修 機械設備工事 一式
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	固化灰バンカ排風機他修繕		
契約番号	H22-193-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年7月12日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥2,362,500円 (うち取引に係る消費税 ¥112,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,394,000円 (入札書比較価格 ¥2,280,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	K E E環境工事(株)		
履行期間	平成22年7月12日から平成22年12月10日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成22年7月1日 から平成22年7月1日 まで		
入札日	平成22年7月9日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	2,300,000	辞退		
2	197-0 K E E環境工事(株)	2,300,000	2,250,000 落札		
3	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所	2,330,000	2,270,000		
4	2396-0 三広工業(株)	2,480,000	辞退		
5	489-0 ポンプ技研(株)	2,660,000	2,280,000		
6	2872-0 栄興設備工業(株)	2,980,000	2,980,000		

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	1. 固化灰バンカ排風機取替修繕 2. 動物焼却炉排風機取替修繕 3. 動物焼却炉排ガス減温送風機取替修繕
------	---

備考	荏原環境プラント(株)、三広工業(株)の辞退は、2回目の応札辞退のため。
----	--------------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	せいなん幼稚園・なか幼稚園耐震改修工事		
契約番号	H22-211-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 12日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥25,200,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,200,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥25,972,800円 (入札書比較価格 ¥24,736,000円)		
最低制限価格	あり ¥22,261,050円		
請負業者	土佐建設㈱		
履行期間	平成22年 7月 12日 から 平成22年 9月 30日		
履行場所	箕面市 瀬川及び箕面 地内		
現説日時	平成22年 7月 2日 午前1時00分		
入札日	平成22年 7月 9日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2760-0 土佐建設㈱	24,000,000 落札			
2	312-0 西川建設(株)	24,150,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	24,200,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	24,100,000			
5	278-0 (株)西口組	24,250,000			
6	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	24,300,000			
7	2710-0 (有)北栄工務店	24,700,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級D等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修工事 一式</li> <li>・耐震改修に伴う電気設備工事 一式</li> <li>・耐震改修に伴う機械設備工事 一式</li> </ul>
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ひがし幼稚園耐震改修工事		
契約番号	H22-212-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 12日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥11,287,500円（うち取引に係る消費税 ¥537,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥11,808,300円（入札書比較価格 ¥11,246,000円）		
最低制限価格	あり ¥10,033,800円		
請負業者	株式会社 中井鉄筋建設		
履行期間	平成 22年 7月 12日 から 平成 22年 9月 30日		
履行場所	箕面市 粟生間谷東 地内		
現説日時	平成 22年 7月 2日 午前 1時 20分		
入札日	平成 22年 7月 9日 午前 1時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2760-0 土佐建設(株)	10,880,000			
2	312-0 西川建設(株)	10,950,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	11,000,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	10,900,000			
5	278-0 (株)西口組	10,950,000			
6	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	10,750,000 落札			
7	2710-0 (有)北栄工務店	11,030,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級D等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修工事 一式</li> <li>・耐震改修に伴う電気設備工事 一式</li> <li>・耐震改修に伴う機械設備工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南小学校校舎改修工事（その2）		
契約番号	H22-199-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥128,247,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,107,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥128,252,250円（入札書比較価格 ¥122,145,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	平成22年7月13日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月12日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	148,000,000	122,140,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎内装改修 建築工事 一式</li> <li>・校舎トイレ改修 建築工事 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校校舎改修工事(その4)		
契約番号	H22-200-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥110,859,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,279,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥110,863,200円 (入札書比較価格 ¥105,584,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年7月13日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年6月30日から平成22年6月30日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	130,000,000	105,580,000 決定		

選 定 理 由	<p>本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。</p> <p>競争入札に付することが不利と認められるため</p>
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎15棟改修 建築工事 一式</li> <li>・校舎24棟改修 建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-215-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥7,602,000円 (うち取引に係る消費税 ¥362,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,609,350円 (入札書比較価格 ¥7,247,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成22年7月13日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午前10時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	7,450,000	7,240,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事を密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校校舎改修に伴う電気設備工事（その2）		
契約番号	H22-216-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥41,737,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,987,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥41,777,400円（入札書比較価格 ¥39,788,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）宮野電気		
履行期間	平成22年 7月 13日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年 7月 6日 から 平成22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 12日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 （株）宮野電気	64,500,000	39,750,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	--

設 計 大 要	・校舎改修及び解体に伴う電気設備工事 一式
------------------	-----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-219-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥4,441,500円 (うち取引に係る消費税 ¥211,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,447,800円 (入札書比較価格 ¥4,236,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成22年7月13日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後0時20分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム 株式会社	8,527,000	4,230,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施行する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 電気設備工事 一式
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-222-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥5,985,000円 (うち取引に係る消費税 ¥285,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,992,350円 (入札書比較価格 ¥5,707,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	平成22年7月13日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後0時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 (有)伊藤電業	9,850,000	5,700,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 電気設備工事 一式
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-224-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥6,951,000円 (うち取引に係る消費税 ¥331,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,952,050円 (入札書比較価格 ¥6,621,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大起電工		
履行期間	平成22年 7月 13日 から 平成23年 1月 31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成22年 7月 6日 から 平成22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 12日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2801-0 (有)大起電工	7,538,000	6,620,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策である と考える。
------------------	--

設 計 大 要	屋内運動場改修に伴う 電気設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-226-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥7,129,500円 (うち取引に係る消費税 ¥339,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,134,750円 (入札書比較価格 ¥6,795,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	攝津電機工業株式会社		
履行期間	平成22年7月13日から平成22年12月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後02時20分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	13,500,000	6,790,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	・屋内運動場改修に伴う電気設備工事 一式
------	----------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北小学校校舎改修に伴う電気設備工事（その2）		
契約番号	H22-228-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥8,211,000円（うち取引に係る消費税 ¥391,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,212,050円（入札書比較価格 ¥7,821,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	松谷電気（株）		
履行期間	平成22年 7月 13日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成22年 7月 6日 から 平成22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 12日 午後02時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気（株）	12,500,000	7,820,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部改修に伴う電気設備工事 一式</li> <li>・エレベーター改修及び屋内運動場開放廊下設置に伴う電気設備工事 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-230-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥4,777,500円 (うち取引に係る消費税 ¥227,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,777,500円 (入札書比較価格 ¥4,550,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 ニワ電機商会		
履行期間	平成22年7月13日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	11,800,000	4,550,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	南小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-232-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥4,767,000円 (うち取引に係る消費税 ¥227,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,770,150円 (入札書比較価格 ¥4,543,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	森本電気工事(株)		
履行期間	平成22年7月13日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市桜地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後03時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事(株)	7,800,000	4,540,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野北小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-234-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥4,914,000円 (うち取引に係る消費税 ¥234,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,914,000円 (入札書比較価格 ¥4,680,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)道原電設		
履行期間	平成22年7月13日から平成22年12月15日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後03時40分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 (有)道原電設	9,800,000	4,680,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・萱野北小学校屋内運動場改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	----------------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第四中学校校舎改修に伴う電気設備工事(その2)		
契約番号	H22-236-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,194,500円 (うち取引に係る消費税 ¥104,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,194,500円 (入札書比較価格 ¥2,090,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	浦津電気工事株式会社		
履行期間	平成22年7月13日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市石丸地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月12日 午後04時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2034-0 浦津電気工事株式会社	5,500,000	2,090,000 決定		

選定理由	<p>本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。</p> <p>競争入札に付することが不利と認められるため</p>
------	---

設計概要	<p>・校舎耐震補強に伴う電気設備工事 一式</p>
------	----------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	街路灯省エネ対策工事		
契約番号	H22-209-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥16,590,000円 (うち取引に係る消費税 ¥790,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥17,202,150円 (入札書比較価格 ¥16,383,000円)		
最低制限価格	あり ¥12,065,550円		
請負業者	(株)池永電気商会		
履行期間	平成22年 7月 14日 から 平成22年 11月 12日		
履行場所	市内一円		
現説日時	平成22年 7月 5日 午前1時30分		
入札日	平成22年 7月 13日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	15,900,000			
2	895-0 中井電気工事(株)	16,150,000			
3	1256-0 (株)池永電気商会	15,800,000 落札			
4	1270-0 森本電気工事(株)	16,000,000			
5	2034-0 浦津電気工事株式会社	16,000,000			
6	2916-0 (有)道原電設	16,000,000			
7	5048-0 攝津電機工業株式会社	16,383,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者を中心に、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	高圧ナトリウム灯切替工事 高圧ナトリウム灯切替 独立 154基 高圧ナトリウム灯切替 共架 27基
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-217-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥3,045,000円 (うち取引に係る消費税 ¥145,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,132,150円 (入札書比較価格 ¥2,983,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	小阪設備工業(株)		
履行期間	平成22年7月14日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	89-0 小阪設備工業(株)	2,900,000 決定			

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事を密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校校舎改修工事(その4)		
契約番号	H22-218-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥41,391,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,971,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥41,400,450円 (入札書比較価格 ¥39,429,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成22年7月14日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午前10時30分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	44,000,000	39,420,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	エレベーター設置及び既設校舎改修(法令改修) 建築工事 一式
------	--------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-220-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,541,000円 (うち取引に係る消費税 ¥121,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,549,400円 (入札書比較価格 ¥2,428,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	コスモ産業(株)		
履行期間	平成22年7月14日から平成23年1月31日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後02時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業(株)	2,650,000	2,420,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 機械設備工事 一式
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-221-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥13,702,500円 (うち取引に係る消費税 ¥652,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥13,710,900円 (入札書比較価格 ¥13,058,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス㈱		
履行期間	平成 22年 7月 14日 から 平成 22年 11月 15日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
設計図書等配布	平成 22年 7月 6日 から 平成 22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 13日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	16,500,000	13,050,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 建築工事 一式
------------------	-----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-223-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,409,750円 (うち取引に係る消費税 ¥114,750円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,410,800円 (入札書比較価格 ¥2,296,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	才尊設備工業(株) 箕面支店		
履行期間	平成22年7月14日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後02時40分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	3,880,000	2,295,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	屋内運動場改修 機械設備工事 一式
------	-------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-225-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥3,370,500円 (うち取引に係る消費税 ¥160,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,372,600円 (入札書比較価格 ¥3,212,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成 22年 7月 14日 から 平成 23年 1月 31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成 22年 7月 6日 から 平成 22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 13日 午後 03時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設 株式会社	3,210,000 決定			

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施行管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	屋内運動場改修 機械設備工事 一式
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第五中学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-227-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,824,500円 (うち取引に係る消費税 ¥134,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,831,850円 (入札書比較価格 ¥2,697,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年7月14日から平成22年12月15日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後03時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	3,200,000	2,690,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	北小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その2)		
契約番号	H22-229-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥1,837,500円 (うち取引に係る消費税 ¥87,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,837,500円 (入札書比較価格 ¥1,750,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)江坂設備工業 箕面営業所		
履行期間	平成22年7月14日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後03時40分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	4,500,000	1,750,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	・内部改修に伴う機械設備工事
------	----------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-231-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,572,500円 (うち取引に係る消費税 ¥122,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,573,550円 (入札書比較価格 ¥2,451,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	主計管工株式会社		
履行期間	平成22年7月14日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午後04時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	110-0 主計管工株式会社	3,150,000	2,450,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	南小学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-233-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 7月 14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,478,000円 (うち取引に係る消費税 ¥118,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,486,400円 (入札書比較価格 ¥2,368,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)上杉工業 箕面営業所		
履行期間	平成22年 7月 14日 から 平成22年 11月 15日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
設計図書等配布	平成22年 7月 6日 から 平成22年 7月 6日 まで		
見積日	平成22年 7月 13日 午後04時20分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	2,850,000	2,360,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野北小学校屋内運動場改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-235-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥2,509,500円 (うち取引に係る消費税 ¥119,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,513,700円 (入札書比較価格 ¥2,394,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	エースイ設備(株)		
履行期間	平成22年7月14日から平成22年12月15日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	平成22年7月6日から平成22年7月6日まで		
見積日	平成22年7月13日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備(株)	3,500,000	2,390,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	----------------------

備 考	(Blank)
--------	---------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平成22年度公共下水道(桜井排水区)国道171号地震対策緊急整備工事(污水)		
契約番号	H22-194-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年7月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥113,379,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,399,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥123,560,850円 (入札書比較価格 ¥117,677,000円)		
最低制限価格	あり ¥95,988,900円		
請負業者	株式会社トキト		
履行期間	平成22年7月16日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市牧落地内 他		
現説日時	平成22年7月1日 午後0時00分		
入札日	平成22年7月15日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	108,000,000			
2	1231-0 (株)津賀建設	109,430,000			
3	243-0 都市クリエイト(株)	110,900,000			
4	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	110,027,000			
5	753-0 (株)橋本設備工業所	109,500,000			
6	1401-0 新井建設(株)	111,790,000			
7	2271-0 株式会社トキト	107,980,000 落札			
8	1292-0 管清工業(株) 大阪支店	109,670,000			

選定理由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級(E等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	---

設計概要	管渠更生工 800mm L=591.45m L'=571.50m 付帯工 1式
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校校舎改修工事(その5)		
契約番号	H22-237-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥13,230,000円 (うち取引に係る消費税 ¥630,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥13,261,500円 (入札書比較価格 ¥12,630,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	平成22年7月16日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成22年7月8日から平成22年7月8日まで		
見積日	平成22年7月15日 午前1時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	17,000,000	12,600,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	校舎改修 建築工事 一式
------	--------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南小学校校舎改修に伴う機械設備工事（その2）		
契約番号	H22-240-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥1,711,500円（うち取引に係る消費税 ¥81,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,712,550円（入札書比較価格 ¥1,631,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成22年7月16日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成22年7月9日から平成22年7月9日まで		
見積日	平成22年7月15日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム 株式会社	2,850,000	1,630,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	校舎改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校校舎改修工事(その5)		
契約番号	H22-241-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年7月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥38,745,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,845,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥38,771,250円 (入札書比較価格 ¥36,925,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年7月16日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年7月9日から平成22年7月9日まで		
見積日	平成22年7月15日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	400,000,000	36,900,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社を随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・校舎4棟渡り廊下改修 建築工事 一式</li> <li>・校舎18棟解体 建築工事 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--