

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院耳鼻科外来聴力検査室改修工事		
契約番号	H19-213-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成19年10月18日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥9,345,000円（うち取引に係る消費税 ¥445,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥9,375,450円（入札書比較価格 ¥8,929,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）竹中工務店 大阪本店		
履行期間	平成19年10月18日から平成20年1月31日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成19年10月9日から平成19年10月9日まで		
見積日	平成19年10月17日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	821-0 （株）竹中工務店 大阪本店	8,900,000 決定			

選 定 理 由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	聴力検査室改修
------------------	---------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事その2(19)		
契約番号	H19-217-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成19年10月24日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥25,200,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,200,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥25,387,950円 (入札書比較価格 ¥24,179,000円)		
最低制限価格	あり ¥21,108,150円		
請負業者	豊工業(株)		
履行期間	平成19年10月24日から平成20年3月14日		
履行場所	箕面市箕面他地内		
現説日時	平成19年10月15日 午後0時00分		
入札日	平成19年10月23日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2022-0 豊工業(株)	24,000,000 落札			
2	503-0 (株)江坂設備工業	棄権			
3	89-0 小阪設備工業(株)	棄権			
4	204-0 敷島暖房工業(株)	棄権			
5	2709-0 (有)山田管工	棄権			
6	2207-0 (株)関根水道工業所	棄権			
7	2432-0 (株)クラッセル	24,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	給水連絡工 H I V P 1 3 mm 4 5 箇所 H I V P 2 0 mm 8 6 箇所 H I V P 2 5 mm 7 6 箇所 舗装本復旧工 一式
------------------	--

備 考	豊工業(株)及び(株)クラッセルの2社が同価額で応札したので、くじにより決定。 (株)江坂設備工業及び敷島暖房工業(株)は入札説明会欠席による棄権、小阪設備工業(株)、(有)山田管工及び(株)関根水道工業所は応札辞退による棄権。
--------	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業舗装工事その12		
契約番号	H19-219-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成19年10月30日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥23,016,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,096,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥24,754,800円 (入札書比較価格 ¥23,576,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三原舗道		
履行期間	平成19年10月30日から平成20年2月29日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成19年10月19日から平成19年10月19日まで		
入札日	平成19年10月29日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	864-0 (株)三原舗道	21,920,000 落札			
2	510-0 (株)村本組 箕面支店	22,650,000			
3	521-0 東西道路(株)	22,500,000			
4	82-0 (株)松井組 箕面支店	22,600,000			
5	2295-0 池本開発(株)	22,000,000			
6	768-0 昭和建設(株)	22,490,000			
7	1617-0 トーザイ開発	22,700,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	車道舗装工 4,690㎡
------	--------------

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業舗装工事その11		
契約番号	H19-222-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成19年10月31日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥16,222,500円 (うち取引に係る消費税 ¥772,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥17,452,050円 (入札書比較価格 ¥16,621,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	東西道路(株)		
履行期間	平成19年10月31日から平成20年2月29日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成19年10月22日から平成19年10月22日まで		
入札日	平成19年10月30日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	15,450,000 落札			
2	510-0 (株)村本組 箕面支店	16,200,000			
3	864-0 (株)三原舗道	16,170,000			
4	82-0 (株)松井組 箕面支店	15,800,000			
5	2295-0 池本開発(株)	16,050,000			
6	768-0 昭和建設(株)	15,780,000			
7	1617-0 トーザイ開発	15,600,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	車道舗装 表層 t = 5cm 3102.9m <sup>2</sup> 上層路盤 t = 10cm 3102.9m <sup>2</sup> 下層路盤 t = 15cm 3102.9m <sup>2</sup>
------------------	---

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業宅地整地工事その6		
契約番号	H19-224-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成19年10月31日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥45,561,600円（うち取引に係る消費税 ¥2,169,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥48,999,300円（入札書比較価格 ¥46,666,000円）		
最低制限価格	あり ¥36,752,100円		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	平成19年10月31日 から 平成20年3月14日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成19年10月22日 から 平成19年10月22日 まで		
入札日	平成19年10月30日 午後03時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	43,392,000 落札			
2	1263-0 鳥井建設（株）	45,800,000			
3	353-0 （株）大金建設	45,985,000			
4	1283-0 （株）池本建設	45,000,000			
5	18-0 新生重機建設（株）	45,110,000			
6	1196-0 （株）今木組	44,200,000			
7	1231-0 （株）津賀建設				棄権
8	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	45,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	污水管渠布設工 1式 雨水管渠布設工 1式 用水管布設工 1式 道路築造工 1式
------------------	---

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 （株）津賀建設は入札欠席による棄権
--------	--