

R05 箕 上 下 第 000640 号
令和 5 年 (2023) 11 月 10 日

「下水道管路 (地震対策) 耐震診断・実施設計業務委託」入札参加者各位

箕面市上下水道企業管理者
藤 田 豊

回 答 書

件名 下水道管路 (地震対策) 耐震診断・実施設計業務委託 の質疑に対する回答については、次のとおりです。

質疑 番号	質 疑 事 項	回 答
1	「令和5年11月22日から令和6年3月19日まで」とありますが、協議の上で工期延期は考えられますでしょうか。	質疑事項にある令和5年11月22日から令和6年3月19日までの履行期間で業務完了となります。ただし、契約後に発生した事由について協議の上、履行期間を変更する可能性はあります。その条件として、受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができます。