

令和7年度公共工事発注見通しの公表について（見直し分）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第5条第5項の規定に基づき、別紙のとおり、予定を公表します。

- 1.掲載事項は、令和7年10月1日現在を基準とします。
- 2.掲載工事は、予定価格250万円以上のすべての工事です。
- 3.掲載事項について、予告なく変更し、又は中止することがあります。
- 4.契約方法は、No.33、No.47、No.54、No.57は一般競争入札、その他は原則として指名競争入札の予定です。

契約執行予定表(工事)

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
第1四半期								
1	障害福祉室	あかつき園北棟解体工事	瀬川3丁目	あかつき園北棟の解体	令和7年4月	令和7年10月	その他設備工事	執行済
2	営繕室	桜ヶ丘2戸1住宅給排水管改修工事	桜ヶ丘	給排水管改修工事	令和7年6月	令和8年3月	管設備工事	執行済 時期変更
3	営繕室	北芝住宅E棟外壁改修工事	萱野	外壁改修工事	令和7年6月	令和7年11月	建築工事	執行済 時期変更
4	水防・土砂災害対策推進室	オヶ原さく泉改修工事	稲2丁目	さく泉ポンプ交換	令和7年5月	令和7年10月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更
5	経営企画室	上下水道局施設LED化更新工事(その1)	西小路3丁目	上下水道局庁舎既存全蛍光灯照明器具LED化	令和7年5月	令和7年12月	電気設備工事	執行済
6	経営企画室	上下水道局施設LED化更新工事(その2)	市内各所	該当浄水関連施設既存全蛍光灯・水銀灯照明器具LED化	令和7年5月	令和7年12月	電気設備工事	執行済
7	経営企画室	上下水道局施設LED化更新工事(その3)	市内各所	該当浄水関連施設既存全蛍光灯照明器具LED化	令和7年5月	令和7年12月	電気設備工事	執行済
8	浄水室	青松園配水地送水ポンプ盤更新工事	外院	送水ポンプ盤1面更新	令和7年6月	令和8年3月	電気設備工事	執行済 時期変更
9	水道工務室	配水管改良工事(R7_その1)	桜ヶ丘4丁目地内他	φ75mm～φ300mm L=1,121m	令和7年5月	令和8年2月	土木工事	執行済 件名変更
10	水道工務室	配水管改良工事(R7_その2)	百楽荘3丁目地内他	φ75mm～φ200mm L=746m	令和7年5月	令和8年2月	土木工事	執行済 時期変更
11	水道工務室	船場西送配水管改良工事(R7)	船場西3丁目地内他	φ300mm～φ500mm L=390m	令和7年6月	令和8年3月	土木工事	執行済 時期変更
第2四半期								
12	市民安全政策室	通学路防犯カメラ更新工事(R7西地区)	市内一円	通学路防犯カメラ74台の更新	令和7年9月	令和8年3月	その他工事	執行済 時期変更 件名・概要変更
13	市民安全政策室	通学路防犯カメラ更新工事(R7東地区)	市内一円	通学路防犯カメラ63台の更新	令和7年9月	令和8年3月	その他工事	執行済 時期変更 件名・概要変更
14	市民安全政策室	避難所用防災倉庫設置工事	市内各所	避難所14箇所における防災倉庫設置工事	令和7年9月	令和8年3月	その他工事	執行済 時期変更 件名変更
15	交通政策室	駅前第二駐車場複合受信機改修工事	箕面駅前第二駐車場	自動火災報知設備の更新	令和7年7月	令和8年3月	機械設備及び施設工事	執行済 時期変更 件名変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間				業種	備考
					着工		竣工			
16	公園緑地室	公園トイレ更新工事(R6繰越)	瀬川南公園他2公園	公園内のトイレ更新工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 1 月		建築工事	執行済 時期変更	
17	公園緑地室	箕面滝道ポケットパーク整備事業	箕面1丁目	都市公園用地を取得し整備	令和 7 年 9 月	令和 7 年 11 月		土木工事	追加 執行済	
18	道路整備室	西小路高橋耐震補強工事	西小路1丁目	橋梁保全工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		土木工事	執行済	
19	道路整備室	石澄橋2号橋耐震補強工事	瀬川1丁目	橋梁保全工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		土木工事	執行済	
20	道路整備室	都市計画道路国文都市4号線道路改良工事 その5	大字栗生間谷	道路改良工事	令和 7 年 7 月	令和 8 年 3 月		土木工事	執行済 時期変更	
21	道路整備室	箕面船場阪大前駅附帯設備等工事	船場東	建築工事 電気設備工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		建築工事	追加 執行済	
22	道路整備室	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(その6)	栗生間谷1丁目	道路改良工事	令和 7 年 8 月	令和 8 年 1 月		土木工事	追加 執行済	
23	道路管理室	舗装補修工事No.1(R7)	市内各所	舗装補修工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 2 月		ほ装工事	執行済 時期変更	
24	道路管理室	舗装補修工事No.2(R7)	市内各所	舗装補修工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 2 月		ほ装工事	執行済 時期変更	
25	道路管理室	ベンチ設置工事	市内各所	ベンチ設置工事	令和 7 年 8 月	令和 7 年 12 月		土木工事	執行済	
26	道路管理室	市道小野原豊中線他舗装補修工事	市道小野原豊中線	舗装補修工事	令和 7 年 9 月	令和 7 年 12 月		ほ装工事	執行済 時期変更 件名変更	
27	営繕室	第三別館2階トイレ改修工事	稲	内装改修工事等	令和 7 年 7 月	令和 7 年 12 月		建築工事	執行済 時期変更	
28	営繕室	如意谷住宅外壁改修工事	如意谷	外壁改修工事	令和 7 年 7 月	令和 7 年 11 月		建築工事	執行済 時期変更	
29	営繕室	市庁舎本館屋上広場整備工事	西小路	防水改修工事等	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		建築工事	執行済 時期変更	
30	消防総務室	(仮称)消防分署東A拠点整備工事	栗生外院地内	(仮称)箕面東A拠点整備工事	令和 7 年 7 月	令和 8 年 3 月		建築工事	執行済	
31	消防総務室	(仮称)消防分署東A拠点整備に伴う機械設備工事	栗生外院地内	(仮称)箕面東A拠点整備に伴う機械設備工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		管設備工事	執行済 時期変更	
32	消防総務室	(仮称)消防分署東A拠点整備に伴う電気設備工事	栗生外院地内	(仮称)箕面東A拠点整備に伴う電気設備工事	令和 7 年 9 月	令和 8 年 3 月		電気設備工事	執行済 時期変更	
33	浄水室	新家南受水場受水流量計他更新工事	栗生新家、外院、船場西	受水流量計1台、配水流量計3台更新	令和 7 年 8 月	令和 8 年 3 月		電気設備工事	執行済	

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間				業種	備考
					着工		竣工			
34	水道工務室	坊島受水場内配管改良工事(R7)	坊島2丁目地内他	φ 400mm L=80m	令和 7 年	8 月	令和 8 年	3 月	土木工事	執行済 時期変更
35	下水道室	下水道施設人孔蓋取替工事	小野原西三丁目他地内	人孔蓋取替 133箇所	令和 7 年	7 月	令和 8 年	1 月	土木工事	執行済
36	下水道室	下水道汚水本管補修工事	市内一円	管路補修 80箇所	令和 7 年	7 月	令和 7 年	11 月	土木工事	執行済
37	生涯学習・市民活動室	中央生涯学習センター電気設備改修工事	中央生涯学習センター	自家用発電設備の設置、電気設備の改修(6月補正予定)	令和 7 年	9 月	令和 8 年	3 月	電気設備工事	執行済 時期変更
38	生涯学習・市民活動室	中央生涯学習センター外壁他改修工事(第1期工事)	中央生涯学習センター	建築工事一式	令和 7 年	8 月	令和 8 年	3 月	建築工事	執行済 時期変更
39	障害福祉室	あかつき園他新築工事	瀬川3丁目	あかつき園の新築工事	令和 7 年	9 月	令和 9 年	1 月	建築工事	執行済 時期変更
40	障害福祉室	あかつき園他新築に伴う給排水衛生ガス設備工事	瀬川3丁目	あかつき園の給排水衛生ガス設備工事	令和 7 年	9 月	令和 9 年	1 月	機械設備及び施設工事	追加 執行済
41	障害福祉室	あかつき園他新築に伴う通信・放送設備等工事	瀬川3丁目	あかつき園の通信・放送設備等工事	令和 7 年	9 月	令和 9 年	1 月	電気設備工事	追加 執行済
42	障害福祉室	あかつき園他新築に伴う空調設備等工事	瀬川3丁目	あかつき園の空調設備等工事	令和 7 年	9 月	令和 9 年	1 月	機械設備及び施設工事	追加 執行済
43	障害福祉室	あかつき園他新築に伴う電気設備工事	瀬川3丁目	あかつき園の電気設備工事	令和 7 年	9 月	令和 9 年	1 月	電気設備工事	追加 執行済
第 3 四半期										
44	DX推進室	箕面市水道庁舎4階電算室空調機更新工事	上下水道庁舎	空調設備更新工事	令和 7 年	12 月	令和 8 年	3 月	管設備工事	所管室(課)変更
45	市民安全政策室	地域防災ステーション大型ベンチ設置工事	市内公園等10箇所	9箇所増設、1箇所移転	令和 7 年	12 月	令和 8 年	3 月	その他工事	追加
46	市民サービス政策室	コミュニティセンター東小会館 外壁の屋根樋修繕	栗生間谷西1丁目	外壁再塗装及び樋、屋根の補修	令和 7 年	10 月	令和 8 年	2 月	建築工事	変更なし
47	公園緑地室	公園リニューアル工事(R6繰越)	当対池公園	公園遊具等設置工事	令和 7 年	11 月	令和 8 年	3 月	土木工事	時期変更
48	公園緑地室	公園リニューアル工事	箕面東公園	公園遊具等設置工事	令和 7 年	12 月	令和 8 年	3 月	土木工事	時期変更
49	公園緑地室	公園リニューアル工事	箕面西北公園	公園遊具等設置工事	令和 7 年	12 月	令和 8 年	3 月	土木工事	時期変更
50	公園緑地室	公園リニューアル工事	桜南公園	公園遊具等設置工事	令和 7 年	12 月	令和 8 年	3 月	土木工事	時期変更

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間				業種	備考
					着工		竣工			
51	公園緑地室	公園リニューアル工事	阿比太公園	公園遊具等設置工事	令和 7 年 12 月	令和 8 年 3 月		土木工事	時期変更	
52	公園緑地室	公園トイレ更新工事	栗生南公園他2公園	公園内のトイレ更新工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月		建築工事	変更なし	
53	道路整備室	附帯道路整備工事	坊島2丁目他	道路改良工事	令和 7 年 12 月	令和 8 年 3 月		土木工事	時期変更	
54	道路整備室	通学路安全対策工事(14小学校区)	市内全域	道路改良工事	令和 7 年 12 月	令和 8 年 3 月		土木工事	時期変更	
55	道路整備室	市道中央線道路安全対策工事その4(R7)	桜ヶ丘1丁目他	道路改良工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月		ほ装工事	件名変更 業種変更	
56	道路整備室	市道桜井停車場2号線道路改良工事	桜井2丁目	道路改良工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月		土木工事	変更なし	
57	道路整備室	箕面今宮線歩道拡幅工事	坊島3丁目	道路改良工事	令和 7 年 10 月	令和 7 年 12 月		土木工事	時期変更	
58	道路整備室	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事(その7)	船場西1丁目	修繕工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月		土木工事	追加	
59	道路整備室	都市計画道路国文都市4号線道路改良工事 その6	大字栗生間谷	道路改良工事	令和 7 年 11 月	令和 8 年 3 月		土木工事	追加	
60	道路管理室	構造物補修工事No.1(R7)	市内各所	構造物補修工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 2 月		土木工事	時期変更	
61	道路管理室	構造物補修工事No.2(R7)	市内各所	構造物補修工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 2 月		土木工事	時期変更	
62	道路管理室	市道牧落公園線 舗装補修工事	市道牧落公園線	舗装補修工事	令和 7 年 10 月	令和 7 年 12 月		ほ装工事	変更なし	
63	道路管理室	市道箕面五月山線 舗装補修工事	市道箕面五月山線	舗装補修工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 1 月		ほ装工事	変更なし	
64	道路管理室	ベンチ設置工事その2	市内各所	ベンチ設置工事	令和 7 年 11 月	令和 8 年 2 月		土木工事	追加	
65	道路管理室	市道小野原中村線 舗装補修工事	市道小野原中村線	舗装補修工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 1 月		ほ装工事	時期変更	
66	消防総務室	(仮称)消防分署中部拠点整備に伴う外構工事	今宮地内	(仮称)箕面中部拠点整備外構工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月		建築工事	執行済 業種変更 件名変更	
67	消防総務室	(仮称)消防分署中部拠点整備に伴う暗渠化工事(その2)	今宮地内	(仮称)箕面中部拠点整備に伴う暗渠化工事(その2)	令和 7 年 10 月	令和 8 年 2 月		建築工事	執行済 時期変更	
68	営繕室	箕面市役所本館中庭防水改修工事	西小路	防水改修工事	令和 7 年 11 月	令和 7 年 12 月		建築工事	時期変更	

No.	所管室(課)	件名	施工場所	施工概要	予定工事期間		業種	備考
					着工	竣工		
69	水防・土砂災害対策推進室	箕面市急傾斜地崩壊対策工事(平和台西)	箕面8丁目	急傾斜地対策工	令和 7 年 11 月	令和 8 年 3 月	土木工事	時期変更
70	下水道室	下水道管路更生工事	半町四丁目他地内	管更生他 470m	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	土木工事	執行済概要変更
71	下水道室	下水道管路(地震対策)更生工事	石丸三丁目他地内	管更生 620m	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	土木工事	執行済概要変更
72	水道工務室	青松園連絡管布設工事(R7)	栗生外院6丁目地内他	φ 300mm L=300m	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	土木工事	時期変更
73	学校施設管理室	萱野東小学校防煙スクリーン更新工事	萱野東小学校	防煙スクリーン更新工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	機械設備及び施設工事	変更なし
74	学校施設管理室	中小学校揚水ポンプ更新工事	中小学校	揚水ポンプ更新工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	機械設備及び施設工事	変更なし
75	学校施設管理室	豊川北小学校高圧ケーブル更新工事	豊川北小学校	高圧ケーブル更新工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	電気設備工事	変更なし
76	学校施設管理室	西南小学校他職員室等エアコン更新工事	西南小学校・豊川北小学校・萱野北小学校	エアコン更新工事	令和 7 年 10 月	令和 8 年 3 月	管設備工事	時期変更
77	生涯学習・市民活動室	中央生涯学習センター給湯器更新工事	メイプルホール	給湯器更新工事(R6繰越)	令和 7 年 10 月	令和 7 年 11 月	管設備工事	執行済時期変更
第 4 四半期								
78	道路管理室	舗装補修工事No.3(R7)	市内各所	舗装補修工事	令和 8 年 2 月	令和 8 年 8 月	ほ装工事	変更なし
79	道路管理室	舗装補修工事No.4(R7)	市内各所	舗装補修工事	令和 8 年 2 月	令和 8 年 8 月	ほ装工事	変更なし
80	道路管理室	構造物補修工事No.3(R7)	市内各所	構造物補修工事	令和 8 年 2 月	令和 8 年 8 月	土木工事	変更なし
81	道路管理室	構造物補修工事No.4(R7)	市内各所	構造物補修工事	令和 8 年 2 月	令和 8 年 8 月	土木工事	変更なし
82	高齢福祉室	光明の郷ケアセンターEV改修工事	栗生新家地内	EV改修工事	令和 8 年 2 月	令和 8 年 11 月	機械設備及び施設工事	追加