

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島受水場他流量計更新工事		
契約番号	R5-175-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月 2日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥8,250,000円（うち取引に係る消費税 ¥750,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,852,700円（入札書比較価格 ¥8,957,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	英和（株）		
履行期間	令和 5年 8月 2日 から 令和 6年 1月 31日		
履行場所	箕面市 坊島 地内 他		
設計図書等配布	令和 5年 7月 14日 から 令和 5年 7月 19日 まで		
入札日	令和 5年 8月 1日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	432-0 加茂川啓明電機（株）	8,200,000			
2	1293-0 吉田機電（株） 大阪支店	8,957,000			
3	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	8,800,000			
4	535-0 英和（株）	7,500,000 落札			
5	1001145-0 （株）洛南エンジニアリング	辞退			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------	-----------------------------------

設計概要	流量計 3 台更新 坊島受水場配水流量計 1 台 箕面超高区配水流量計 1 台 平和台中継ポンプ場受水流量計 1 台
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北浦橋補修及び耐震補強工事		
契約番号	R5-184-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥29,040,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,640,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥30,618,500円（入札書比較価格 ¥27,835,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,201,900円（入札書比較価格 ¥24,729,000円）		
請負業者	(株) 西川組		
履行期間	令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 3月 11日		
履行場所	箕面市小野原西1丁目地内		
設計図書等配布	令和 5年 7月 19日 から 令和 5年 7月 21日 まで		
入札日	令和 5年 8月 3日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000655-0 直進土木工業（株）	26,500,000			
2	1001359-0 （株）杉大組	26,480,000			
3	1303-0 （株）西川組	26,400,000 落札			
4	9949-0 （株）ユウカ	26,800,000			
5	1000527-0 （株）江坂資材	27,520,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁附属物工 1式 橋梁補修工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 1(R5)		
契約番号	R5-186-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月 7日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥20,933,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,903,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥22,088,000円 (入札書比較価格 ¥20,080,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥19,454,600円 (入札書比較価格 ¥17,686,000円)		
請負業者	(株) ケーズコントラクト		
履行期間	令和 5年 8月 7日 から 令和 6年 1月 31日		
履行場所	箕面市 西部地区 他		
設計図書等配布	令和 5年 7月 20日 から 令和 5年 7月 24日 まで		
入札日	令和 5年 8月 4日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株) ケーズコントラクト	19,030,000 落札			
2	5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション	19,100,000			
3	1981-0 (株) 白石組	19,900,000			
4	1207-0 小畑建工(株)	20,000,000			
5	1303-0 (株) 西川組	19,800,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 2(R5)		
契約番号	R5-187-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月 7日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥20,955,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,905,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥22,088,000円 (入札書比較価格 ¥20,080,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥19,454,600円 (入札書比較価格 ¥17,686,000円)		
請負業者	直進土木工業(株)		
履行期間	令和 5年 8月 7日 から 令和 6年 1月 31日		
履行場所	箕面市 東部地区 他		
設計図書等配布	令和 5年 7月 20日 から 令和 5年 7月 24日 まで		
入札日	令和 5年 8月 4日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000655-0 直進土木工業(株)	19,050,000 落札			
2	80-0 山村組	19,660,000			
3	1289-0 箕面土建(株)	19,100,000			
4	1001359-0 (株) 杉大組	19,180,000			
5	1303-0 (株) 西川組	19,800,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	半町分団格納庫改修工事		
契約番号	R5-202-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月21日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥5,060,000円（うち取引に係る消費税 ¥460,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,241,500円（入札書比較価格 ¥4,765,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）中井鉄筋建設		
履行期間	令和 5年 8月 21日 から 令和 5年 11月 30日		
履行場所	箕面市 半町 地内		
設計図書等配布	令和 5年 8月 2日 から 令和 5年 8月 4日 まで		
入札日	令和 5年 8月18日 午後01時30分		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	4,600,000 落札			
2	5094-0 北大阪木材（株）	4,700,000			
3	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			
4	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	辞退			
5	6365-0 北撰瓦斯（株）	4,650,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	別添設計図（仕様書）のとおり
------------------	----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸事業に伴う河川復旧工事（R5）		
契約番号	R5-209-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月28日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥104,610,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,510,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥108,471,000円（入札書比較価格 ¥98,610,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥97,477,600円（入札書比較価格 ¥88,616,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	令和 5年 8月 28日 から 令和 6年 9月 30日		
履行場所	千里川（箕面市西宿2丁目地内）		
設計図書等配布	令和 5年 8月 2日 から 令和 5年 8月 4日 まで		
入札日	令和 5年 8月25日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	辞退			
2	353-0 （株）大金建設	辞退			
3	1386-0 谷垣建設（株）	95,100,000 落札			
4	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	97,500,000			
5	72-0 （株）石川工業	辞退			
6	5056-0 明広開発（株）	97,500,000			
7	681-0 （株）江川組	98,610,000			
8	1231-0 （株）津賀建設	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	護岸工 一式 護床工 一式 仮設工 一式 構造物撤去 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	瀬川大橋補修及び耐震補強工事		
契約番号	R5-210-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 8月29日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥58,267,000円（うち取引に係る消費税 ¥5,297,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥61,411,900円（入札書比較価格 ¥55,829,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥54,976,900円（入札書比較価格 ¥49,979,000円）		
請負業者	(株) ユウカ		
履行期間	令和 5年 8月 29日 から 令和 6年 3月 11日		
履行場所	箕面市瀬川1丁目地内		
設計図書等配布	令和 5年 8月 3日 から 令和 5年 8月 7日 まで		
入札日	令和 5年 8月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9949-0 (株) ユウカ	52,970,000 落札			
2	1000527-0 (株) 江坂資材	54,850,000			
3	1196-0 (株) 今木組		辞退		
4	5056-0 明広開発 (株)	54,700,000			
5	681-0 (株) 江川組	55,829,000			
6	1231-0 (株) 津賀建設	54,660,000			
7	1263-0 鳥井建設 (株)	54,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	工場製作工 一式 舗装工 一式 橋梁付属物工 一式 橋梁補修工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	かやのさんぺい橋上屋リニューアル工事		
契約番号	R5-180-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	仮契約日	令和5年8月2日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥484,484,000円（うち取引に係る消費税 ¥44,044,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥484,484,000円（入札書比較価格 ¥440,440,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥445,724,400円（入札書比較価格 ¥405,204,000円）		
請負業者	村本建設（株） 大阪支店		
履行期間	議決日 から 令和6年3月11日		
履行場所	箕面市西宿1丁目地内		
設計図書等配布	令和5年5月19日 から 令和5年5月24日 まで		
見積日	令和5年8月1日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	10-0 大鉄工業（株）	辞退			
2	1035-0 村本建設（株） 大阪支店	辞退	440,440,000 不調随契		
3	2085-0 （株）イチケン 関西支店	辞退			
4	499-0 （株）鴻池組 大阪本店	辞退			
5	298-0 清水建設（株） 関西支店	辞退			
6	687-0 （株）大林組 大阪本店	辞退			
7	794-0 （株）熊谷組 関西支店	辞退			
8	37-0 西松建設（株） 西日本支社	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	かやのさんぺい橋上屋工事一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--