

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) 西南生涯学習センター新築に伴う現場監理委託		
契約番号	H28-1662-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 3月27日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥12,852,000円 (うち取引に係る消費税 ¥952,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥13,131,720円 (入札書比較価格 ¥12,159,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) 阿波設計事務所		
履行期間	平成 29年 3月 27日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 29年 3月 14日 から 平成 29年 3月 16日 まで		
入札日	平成29年 3月24日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3013-0 (株) 昭和設計	辞退			
2	3116-0 (株) 石本建築事務所 大阪支所	16,000,000			
3	3265-0 (株) 双星設計	15,200,000			
4	3319-0 (株) 小河建築設計事務所	13,000,000			
5	3483-0 (株) 阿波設計事務所	11,900,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別紙現場監理委託仕様書のとおり
------------------	-----------------

備 考	(株) 昭和設計は入札を辞退した。
--------	-------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校施設空調設備整備に伴う実施設計委託（特別教室）及び（体育館）		
契約番号	H28-1663-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 3月27日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室 内線 3475		
契約金額	¥51,840,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,840,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥52,301,160円（入札書比較価格 ¥48,427,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）施設工学研究所		
履行期間	平成 29年 3月 27日 から 平成 29年 3月 31日		
履行場所	箕面市 箕面 他 地内		
設計図書等配布	平成 29年 3月 9日 から 平成 29年 3月 14日 まで		
入札日	平成29年 3月24日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	50,240,000			
2	9897-0 （株）旭設備計画	50,000,000			
3	4164-0 （株）三協設計事務所	辞退			
4	3639-0 （株）施設工学研究所	48,000,000 落札			
5	3205-0 （株）創英設計	53,000,000			
6	3712-0 （株）トリ設備計画	49,680,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	小・中学校空調設備整備実施設計 一式
------	--------------------

備考	<p>（株）三協設計事務所は入札を辞退した。</p> <p>学校施設空調設備整備に伴う実施設計委託（特別教室）¥27,572,400円 学校施設空調設備整備に伴う実施設計委託（体育館）¥24,267,600円 に分割して契約。</p>
----	---