

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二総合運動場市民体育館屋根他改修工事		
契約番号	H26-926-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月2日
契約依頼所属	生涯学習部 スポーツ振興課		
契約金額	\41,558,400円（うち取引に係る消費税 \3,078,400円）		
予定価格（税込）	事前公表	\42,198,840円	（入札書比較価格 \39,073,000円）
最低制限価格	あり	\37,865,880円	
請負業者	ライトハウス（株）		
履行期間	平成26年12月2日から平成27年3月12日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成26年11月20日から平成26年11月20日まで		
入札日	平成26年12月1日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	無効			
2	5084-0 さくら建設（株）	無効			
3	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
4	2760-0 土佐建設（株）	39,000,000			
5	2443-0 ライトハウス（株）	38,480,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・体育館屋根改修工事 ・男子、女子シャワー室改修工事
------	-------------------------------

備考	西川建設（株）は、入札書に「辞退」と記載した。 さくら建設（株）は、入札書に「辞退」と記載した。 北谷建設（株）は、入札を辞退した。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美ふるさと自然館及びキャンプサイト他改修工事（その1）		
契約番号	H26-928-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月2日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	\21,092,400円（うち取引に係る消費税 \1,562,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 \21,531,960円（入札書比較価格 \19,937,000円）		
最低制限価格	あり \19,251,000円		
請負業者	（株）中島工務店 大阪彩都営業所		
履行期間	平成26年12月2日から平成27年3月12日		
履行場所	箕面市 下止々呂美 地内		
設計図書等配布	平成26年11月20日から平成26年11月20日まで		
入札日	平成26年12月1日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	無効			
2	5084-0 さくら建設（株）	19,930,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
4	2760-0 土佐建設（株）	無効			
5	2978-0 （株）中島工務店 大阪彩都営業所	19,530,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計大要	別紙のとおり。
------	---------

備考	西川建設（株）は、入札書に「辞退」と記載した。 北谷建設（株）は、入札を辞退した。 土佐建設（株）は、入札書に「辞退」と記載した。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	粟生間谷西7丁目地内ほか配水管改良工事（26）		
契約番号	H26-947-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\31,968,000円（うち取引に係る消費税 \2,368,000円）		
予定価格（税込）	事前公表	\33,669,000円	（入札書比較価格 \31,175,000円）
最低制限価格	あり	\29,720,520円	
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成26年12月8日から平成27年3月12日		
履行場所	箕面市粟生間谷西7丁目地内		
設計図書等配布	平成26年11月26日から平成26年11月27日まで		
入札日	平成26年12月5日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	31,000,000			
2	353-0 （株）大金建設	30,000,000			
3	1386-0 谷垣建設（株）	29,600,000 落札			
4	297-0 （株）仲野商店	無効			
5	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	棄権			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	配水管布設φ 75mm L= 26.3m 配水管布設φ 100mm L= 36.6m 配水管布設φ 150mm L=300.2m 配水管布設φ 200mm L= 4.4m
------------------	--

備 考	（株）仲野商店は、入札書に「辞退」と記載した。 （株）ケイビィイーアキードは、入札を欠席した。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造工事（その2）		
契約番号	H26-951-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	\46,764,000円（うち取引に係る消費税 \3,464,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 \46,875,240円（入札書比較価格 \43,403,000円）		
最低制限価格	あり \41,897,520円		
請負業者	（株）前田組 箕面営業所		
履行期間	平成26年12月9日から平成27年3月31日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成26年12月1日から平成26年12月2日まで		
入札日	平成26年12月8日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設（株）	43,400,000			
2	1461-0 城下工務店（有）	無効			
3	5084-0 さくら建設（株）	無効			
4	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	無効			
5	2642-0 （株）前田組 箕面営業所	43,300,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・交番新築工事 一式 ・交番敷地内外構工事 一式 ・植栽移設工事 一式
------	---

備考	城下工務店（有）、さくら建設(株)、(株)掛谷工務店の無効は入札書に辞退と記載したもの。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造に伴う電気設備工事（その2）		
契約番号	H26-952-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	\3,561,840円（うち取引に係る消費税 \263,840円）		
予定価格（税込）	事前公表 \3,610,440円（入札書比較価格 \3,343,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）道原電設		
履行期間	平成26年12月9日から平成27年3月3日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成26年12月1日から平成26年12月2日まで		
入札日	平成26年12月8日 午前1時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	3,340,000			
2	2117-0 相和システム（株）	3,343,000			
3	2754-0 （有）伊藤電業	3,320,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	3,320,000			
5	2916-0 （有）道原電設	3,298,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・交番新築電気設備工事 一式 ・庁舎改修電気設備工事 一式
------	----------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	牧落交番移転改築及び市庁舎内部改造に伴う機械設備工事（その1）		
契約番号	H26-955-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	\6,804,000円（うち取引に係る消費税 \504,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 \7,088,040円（入札書比較価格 \6,563,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	コスモ産業（株）		
履行期間	平成26年12月9日から平成27年3月31日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成26年12月1日から平成26年12月2日まで		
入札日	平成26年12月8日 午前1時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 （株）三原工業	無効			
2	561-0 コスモ産業（株）	6,300,000 落札			
3	664-0 （株）渡辺水道工業所	6,560,000			
4	1136-0 （株）指尾水道工業所	無効			
5	1334-0 （株）小畑設備工業	6,560,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・交番新築機械設備工事 一式 ・庁舎改修機械設備工事 一式
------	----------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	スカイアリーナ多目的トイレ他整備工事		
契約番号	H26-948-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月11日
契約依頼所属	生涯学習部 スポーツ振興課		
契約金額	\8,132,400円（うち取引に係る消費税 \602,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 \8,697,240円（入札書比較価格 \8,053,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成26年12月11日から平成27年3月12日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成26年11月26日から平成26年11月28日まで		
入札日	平成26年12月10日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	7,530,000 落札			
2	1767-0 （株）中井鉄筋建設	無効			
3	2710-0 （有）北栄工務店	7,900,000			
4	5087-0 武田建設（株）	無効			
5	5094-0 北大阪木材（株）	8,000,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・誘導ブロック改修 ・多目的トイレ改修 ・第一体育館床改修
------	-------------------------------------

備考	（株）中井鉄筋建設は、入札書に「辞退」と記載した。 武田建設（株）は、入札書に「辞退」と記載した。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事 No.1（信号機設置に伴う道路改良工事）		
契約番号	H26-949-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 26 年 12 月 11 日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	\2,602,800円（うち取引に係る消費税 \192,800円）		
予定価格（税込）	事前公表 \2,768,040円（入札書比較価格 \2,563,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成 26 年 12 月 11 日 から 平成 27 年 2 月 2 日		
履行場所	箕面市坊島 4 丁目 地内		
現説日時	平成 26 年 12 月 2 日 午前 1 時 30 分		
入札日	平成 26 年 12 月 10 日 午前 1 時 30 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	2,520,000			
2	392-0 秋本建設工業	辞退			
3	929-0 （有）大濱産業	2,480,000			
4	1289-0 箕面土建	2,410,000 落札			
5	2956-0 関西工事測量（株）	2,480,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	道路土工 一式 カルバート工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式
------------------	---

備 考	秋本建設工業は、入札を辞退した。
--------	------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院医局改修工事		
契約番号	H26-957-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月12日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	\4,579,200円（うち取引に係る消費税 \339,200円）		
予定価格（税込）	事前公表 \4,755,240円（入札書比較価格 \4,403,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成26年12月12日から平成27年2月2日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成26年12月3日から平成26年12月3日まで		
入札日	平成26年12月11日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	無効			
2	2760-0 土佐建設（株）	無効			
3	1767-0 （株）中井鉄筋建設	4,300,000			
4	5087-0 武田建設（株）	無効			
5	5094-0 北大阪木材（株）	4,240,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計大要	医局4室内改修 一式
------	------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	A系焼却炉耐火物修繕		
契約番号	H26-969-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年12月15日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	\10,584,000円（うち取引に係る消費税 \784,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 \12,626,280円（入札書比較価格 \11,691,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	東伸エンジニアリング（株）		
履行期間	平成26年12月15日から平成27年3月12日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成26年12月3日から平成26年12月4日まで		
入札日	平成26年12月12日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング（株）	14,800,000			
2	2201-0 荏原環境プラント（株） 西日本支店	14,000,000			
3	2396-0 三広工業（株）	11,400,000			
4	1000055-0 東伸エンジニアリング（株）	9,800,000 落札			
5	1000077-0 日本埴埇（株） 大阪支店	辞退			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	A系焼却炉耐火物修繕 1式
------	---------------

備考	日本埴埇（株）大阪支店は、入札を辞退した。
----	-----------------------