

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設整備検討調査他業務委託		
契約番号	H21-97-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当 内線 3476		
契約金額	¥54,584,350円 (うち取引に係る消費税 ¥2,584,350円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥67,326,000円 (入札書比較価格 ¥64,120,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)内藤建築事務所 大阪事務所		
履行期間	平成 2年 7月 7日 から 平成 2年 3月 31日		
履行場所	箕面市百楽荘他 地内		
現説日時	平成 2年 6月 26日 午前 1時 00分		
入札日	平成 2年 7月 6日 午前 1時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3116-0 (株)石本建築事務所	140,000,000			
2	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	52,000,000 落札			
3	3026-0 共同設計(株)	57,900,000			
4	3013-0 (株)昭和設計	133,300,000			
5	3125-0 株式会社梓設計 大阪支社	240,000,000			
6	3079-0 (株)安井建築設計事務所	210,000,000			
7	3127-0 (株)東畑建築事務所 大阪事務所		辞退		
8	3172-0 (株)大建設	235,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・箕面市立学校施設整備検討調査業務委託 一式</li> <li>・学校施設耐震補強実施設計業務 一式</li> <li>・第六中学校エレベータ設置実施設計 一式</li> <li>・保育所施設診断業務一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	契約金額の内訳に一部非課税対象の業務がある。(対象:第六中学校エレベータ整備)
--------	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市道箕面今宮線測量設計委託		
契約番号	H21-107-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 8日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥3,780,000円 (うち取引に係る消費税 ¥180,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,815,700円 (入札書比較価格 ¥3,634,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ムロガ		
履行期間	平成2年 7月 8日 から 平成2年 3月 1日		
履行場所	箕面市 坊島5丁目 地内他		
現説日時	平成2年 7月 1日 午前1時30分		
入札日	平成2年 7月 7日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3807-0 株式会社 ジャパックス 箕面営業所	4,080,000			
2	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	4,100,000			
3	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント	4,050,000			
4	3469-0 平和測量設計(株)	4,100,000			
5	3229-0 (株)ムロガ	3,600,000 落札			
6	4000-0 関西工事測量(株)	4,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C, B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	測量設計委託 用地測量 一式 路線測量 一式 道路設計 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南小学校及び第三中学校耐震補強に伴う現場監理委託		
契約番号	H21-112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥3,066,000円 (うち取引に係る消費税 ¥146,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,231,900円 (入札書比較価格 ¥3,078,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三座建築事務所		
履行期間	平成2年 7月 15日 から 平成2年 11月 24日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
現説日時	平成2年 7月 9日 午後0時00分		
入札日	平成2年 7月 14日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3317-0 株式会社 匠設計	3,600,000			
2	3686-0 (株)小西建築事務所	3,400,000			
3	3009-0 (株)茜建築設計事務所	3,300,000			
4	3813-0 (株)上坂設計	3,300,000			
5	3349-0 (株)新大阪設計事務所	3,500,000			
6	3062-0 (株)三座建築事務所	2,920,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級及びB等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	常駐及び重点現場監理委託 一式
------------------	-----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校給食室増改築工事に伴う現場監理委託		
契約番号	H21-113-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成2年7月15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥6,930,000円 (うち取引に係る消費税 ¥330,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,958,350円 (入札書比較価格 ¥6,627,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)杉原設計事務所 大阪事務所		
履行期間	平成2年7月15日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市 百楽荘 地内		
現説日時	平成2年7月9日 午後0時30分		
見積日	平成2年7月14日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3449-0 (株)関西設計	8,400,000	7,400,000		
2	3005-0 (株)板垣建築事務所	9,000,000	7,400,000		
3	3030-0 (株)浦辺設計	辞退			
4	3692-0 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	7,500,000	7,000,000	6,600,000 不調随契	
5	3077-0 (株)スリーエース総合設計	8,500,000	7,300,000		
6	3443-0 (株)宮本工務設計事務所 大阪支店	8,050,000	7,400,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	常駐現場監理委託 一式
------	-------------

備考	入札において落札者がいないため、最低入札業者と随意契約。 (株)浦辺設計の辞退は説明会を辞退したものの。
----	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	旧清掃工場跡地測量業務委託		
契約番号	H21-114-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 22日
契約依頼所属	総務部 総務課 管財担当		
契約金額	¥3,675,000円 (うち取引に係る消費税 ¥175,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,918,600円 (入札書比較価格 ¥3,732,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	有限会社松島建築設計事務所		
履行期間	平成 2年 7月 22日 から 平成 2年 11月 30日		
履行場所	箕面市稲 6丁目地内		
設計図書等配布	平成 2年 7月 14日 から 平成 2年 7月 14日 まで		
入札日	平成2年 7月 21日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3472-0 有限会社松島建築設計事務所	3,500,000 落札			
2	3333-0 中岡登記測量事務所	4,100,000			
3	3804-0 イノウエ建築設計	3,657,000			
4	4013-0 古崎登記測量事務所	3,800,000			
5	4298-0 伊藤測量設計事務所	辞退			
6	2956-0 関西工事測量(株)	4,300,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧清掃工場跡地の全周明示、地積測量、合筆・分筆等手続き一式</li> <li>旧清掃工場跡地内の堤敷、里道敷及び水路敷の公用廃止手続き一式</li> </ul>
------	---

備考	伊藤測量設計事務所は入札参加の辞退
----	-------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	大気汚染状況調査業務委託		
契約番号	H21-121-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 30日
契約依頼所属	市民部 環境政策課		
契約金額	¥3,012,450円 (うち取引に係る消費税 ¥143,450円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,744,300円 (入札書比較価格 ¥3,566,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(財)日本気象協会 関西支社		
履行期間	平成2年 7月 30日 から 平成2年 3月 1日		
履行場所	箕面市3地内		
現説日時	平成2年 7月 24日 午前1時00分		
入札日	平成2年 7月 29日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3074-0 ㈱カネカテクノリサーチ	6,900,000			
2	3401-0 帝人エコ・サイエンス(株) 関西事	4,700,000			
3	3264-0 株式会社 ユニチカ環境技術センター	9,000,000			
4	3358-0 中外テクノス株式会社 関西支社	3,630,000			
5	3454-0 (財)日本気象協会 関西支社	2,869,000 落札			
6	3711-0 (株)島津テクノリサーチ 大阪営業	6,700,000			

選定理由	委託内容から見て、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	大気汚染状況調査：年2回、2地点 「窒素酸化物」「二酸化硫黄」「光化学オキシダント」「浮遊粒子状物質」「一酸化炭素」「風向風速」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」 ダイオキシン類調査：年2回、2地点 「ダイオキシン類」
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院本館等改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H21-122-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 7月 31日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥2,499,000円 (うち取引に係る消費税 ¥119,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,534,700円 (入札書比較価格 ¥2,414,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)創英設計		
履行期間	平成2年 7月 31日 から 平成2年 3月 12日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成2年 7月 24日 午前1時30分		
入札日	平成2年 7月 30日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3751-0 (株)日本設備総合研究所	2,500,000			
2	4164-0 (株)三協設計事務所	2,500,000			
3	3712-0 (株)トリ設備計画	3,190,000			
4	3685-0 (株)三弘設備事務所	2,450,000			
5	3639-0 (株)施設工学研究所	2,400,000			
6	3205-0 (株)創英設計	2,380,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	重点現場監理委託 一式
------------------	-------------

備 考	
--------	--