

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-62-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年5月15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥8,715,000円 (うち取引に係る消費税 ¥415,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥8,719,200円 (入札書比較価格 ¥8,304,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)綜企画設計 大阪支店		
履行期間	平成22年5月15日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年5月10日 午後0時00分		
見積日	平成22年5月14日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 (株)大建設	12,000,000	9,800,000		
2	3814-0 (株)綜企画設計 大阪支店	10,000,000	9,500,000	8,300,000 不調随契	
3	3026-0 共同設計(株)	11,500,000	9,900,000		
4	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	10,900,000	9,900,000		
5	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	11,000,000	9,800,000		
6	3639-0 (株)施設工学研究所	13,500,000	9,800,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びA等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	・常駐現場管理業務 一式
------	--------------

備考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協定の結果、随意契約。
----	-----------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野東小学校改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-63-0	決裁日	
契約方法	随意契約 8号該当	契約日	平成 22年 5月 15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥8,715,000円（うち取引に係る消費税 ¥415,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,719,200円（入札書比較価格 ¥8,304,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）榎谷設計 大阪事務所		
履行期間	平成 22年 5月 15日 から 平成 23年 2月 28日		
履行場所	箕面市石丸地内		
現説日時	平成 22年 5月 10日 午後 0時 20分		
見積日	平成 22年 5月 14日 午後 0時 20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 （株）大建設	12,000,000	9,300,000		
2	3814-0 （株）綜企画設計 大阪支店	10,000,000	辞退		
3	3026-0 共同設計（株）	11,500,000	9,400,000		
4	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	10,300,000	8,900,000		
5	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	9,500,000	8,500,000	8,300,000 不調随契	
6	3639-0 （株）施設工学研究所	12,500,000	9,300,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）及びA等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき 6 者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・常駐現場監理業務 一式
------------------	--------------

備 考	入札において落札者がいないため、最低入札業者と協商の結果、随意契約。
--------	------------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校・第一中学校改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-64-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年5月15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥9,345,000円 (うち取引に係る消費税 ¥445,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥9,420,600円 (入札書比較価格 ¥8,972,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計(株)		
履行期間	平成22年5月15日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年5月10日 午後02時00分		
見積日	平成22年5月14日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 (株)大建設計	12,000,000	9,800,000		
2	3814-0 (株)綜企画設計 大阪支店	10,500,000	辞退		
3	3026-0 共同設計(株)	10,000,000	9,500,000	8,900,000 不調随契	
4	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	19,000,000	9,900,000		
5	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	辞退			
6	3639-0 (株)施設工学研究所	12,500,000	9,800,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びA等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	・常駐現場管理業務 一式
------	--------------

備考	入札において落札者がいないため、最低入札業者と協商の結果、随意契約。
----	------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-65-0	決裁日	
契約方法	随意契約 8号該当	契約日	平成22年 5月 15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥9,345,000円（うち取引に係る消費税 ¥445,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥9,420,600円（入札書比較価格 ¥8,972,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）大建設計		
履行期間	平成22年 5月 15日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成22年 5月 10日 午後0時40分		
見積日	平成22年 5月 14日 午後0時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 （株）大建設計	12,000,000	11,000,000	8,900,000 不調随契	
2	3814-0 （株）綜企画設計 大阪支店	12,600,000	辞退		
3	3026-0 共同設計（株）	12,500,000	11,900,000		
4	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	12,800,000	11,300,000		
5	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	12,500,000	辞退		
6	3639-0 （株）施設工学研究所	12,500,000	11,500,000		

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）及びA等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・常駐現場監理業務一式
------------------	-------------

備 考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協商の結果、随意契約。
--------	-----------------------------------