

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	地震対策緊急整備調査・診断業務委託		
契約番号	H22-214-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\18,585,000円（うち取引に係る消費税 \885,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 \18,963,000円（入札書比較価格 \18,060,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）極東技工コンサルタント		
履行期間	平成22年 7月 20日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 西小路地内 他		
現説日時	平成22年 7月 8日 午前1時30分		
入札日	平成22年 7月 16日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3020-0 （株）エイト日本技術開発 関西支社	20,000,000			
2	3195-0 オリジナル設計（株）	18,200,000			
3	3177-0 （株）極東技工コンサルタント	17,700,000 落札			
4	3237-0 （株）クリアス 大阪支所	18,500,000			
5	3278-0 （株）三水コンサルタント 大阪支社	18,200,000			
6	3340-0 （株）浪速技研コンサルタント	18,000,000			
7	3240-0 日本上下水道設計（株） 大阪総合事	25,000,000			
8	3211-0 中央復建コンサルタンツ（株）	19,900,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計大要	下水道施設調査 1式 下水道施設原因調査・診断 1式
------	-------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院設備等改修（Ⅳ期）工事に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-239-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年 7月 21日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	\2,520,000円（うち取引に係る消費税 \120,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 \2,543,100円（入札書比較価格 \2,422,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）トリ設備計画		
履行期間	平成 22年 7月 21日 から 平成 23年 2月 28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成22年 7月 14日 午後0時00分		
見積日	平成22年 7月 20日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3005-0 （株）板垣建築事務所	2,850,000	2,620,000		
2	3077-0 （株）スリーエース総合設計	3,100,000	2,600,000		
3	3205-0 （株）創英設計	2,850,000	2,600,000		
4	3382-0 （株）栄和設計事務所	3,000,000	2,610,000		
5	3685-0 （株）三弘設備事務所	2,870,000	2,580,000		
6	3712-0 （株）トリ設備計画	2,630,000	2,500,000	2,400,000 不調随契	

選 定 理 由	業務内容から見て、規模に対応する等級（C等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	現場重点監理業務 一式
------------------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公共下水道市道稲垣内線他1路線污水管渠実施設計業務委託		
契約番号	H22-242-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 7月 26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	\4,200,000円（うち取引に係る消費税 \200,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 \4,208,400円（入札書比較価格 \4,008,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)新土木開発コンサルタント 大阪支店		
履行期間	平成 22年 7月 26日 から 平成 22年 12月 10日		
履行場所	箕面市 稲地内 他		
設計図書等配布	平成 22年 7月 20日 から 平成 22年 7月 20日 まで		
入札日	平成22年 7月 23日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3034-0 (株) 淀川アクテス 箕面支店	4,350,000			
2	3807-0 株式会社 ジャパックス 箕面営業所	4,080,000			
3	3469-0 平和測量設計（株）	4,400,000			
4	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大阪支	4,000,000 落札			
5	3229-0 (株) ムロガ 箕面事務所	4,250,000			
6	2956-0 関西工事測量（株）	4,220,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計大要	測量業務 A = 0.0024k m ² L = 120m 管渠実施設計 1.0㼦 地下埋設物調査 1.0㼦
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	大気汚染状況調査業務委託		
契約番号	H22-245-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年 8月 2日
契約依頼所属	市民部 環境政策課		
契約金額	\3,517,500円（うち取引に係る消費税 \167,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 \3,547,950円（入札書比較価格 \3,379,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	一般財団法人 日本気象協会 関西支社		
履行期間	平成22年 8月 2日 から 平成23年 3月 1日		
履行場所	箕面市内3地点		
現説日時	平成22年 7月 26日 午後0時00分		
見積日	平成22年 7月 30日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3401-0 帝人エコ・サイエンス（株） 関西事	4,200,000	3,580,000		
2	3003-0 （株）大阪環境技術センター	7,300,000	辞退		
3	4336-0 （株）エヌ・イーサポート 大阪支店	辞退			
4	3935-0 （株）日環サービス	6,200,000	辞退		
5	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支	3,590,000	3,480,000	3,350,000 不調随契	
6	3358-0 中外テクノス株式会社 関西支社	6,000,000	辞退		

選 定 理 由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級（B等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	大気汚染状況調査：年2回、2地点 「窒素酸化物」「二酸化硫黄」「光化学オキシダント」「浮遊粒子状物質」「一酸化炭素」「風向風速」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」「微小粒子状物質」 ダイオキシン類調査：年2回、2地点 「ダイオキシン類」
------------------	---

備 考	（株）エヌ・イーサポートは説明会を辞退。
--------	----------------------