

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面文化・交流センター施設整備に伴う実施設計委託		
契約番号	H23-151-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月21日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥1,837,500円 (うち取引に係る消費税 ¥87,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,955,100円 (入札書比較価格 ¥1,862,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)新大阪設計事務所		
履行期間	平成23年10月21日から平成23年11月28日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時	平成23年10月17日 午前10時30分		
入札日	平成23年10月20日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3005-0 (株)板垣建築事務所	2,300,000			
2	3249-0 (株)三興	2,250,000			
3	3349-0 (株)新大阪設計事務所	1,750,000 落札			
4	3394-0 (株)アーキテクト ラボ	棄権			
5	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	2,040,000			
6	4373-0 (株)イースペース設計	2,050,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	箕面サンプラザ2階、4階改造に伴う実施設計 ・2階喫茶店 和室 ・4階和室2室 スタジオ3室
------	--

備考	(株)アーキテクトラボの棄権は連絡不通のため。
----	-------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市道路台帳修正業務委託		
契約番号	H23-160-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月31日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥2,341,500円 (うち取引に係る消費税 ¥111,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,193,050円 (入札書比較価格 ¥3,041,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	アジア航測(株) 大阪支店		
履行期間	平成23年10月31日 から 平成24年3月15日		
履行場所	箕面市 全域		
現説日時	平成23年10月24日 午前1時30分		
入札日	平成23年10月28日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	3,500,000			
2	3469-0 平和測量設計(株)	3,600,000			
3	3807-0 株式会社 ジャパックス 箕面営業所	3,100,000			
4	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大阪支	3,750,000			
5	2956-0 関西工事測量(株)	3,456,000			
6	3158-0 アジア航測(株) 大阪支店	2,230,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	道路台帳修正業務 一式
------	-------------

備考	
----	--