

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	屋内運動場便所改修に伴う設計委託		
契約番号	H23-196-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成23年12月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥1,347,150円 (うち取引に係る消費税 ¥64,150円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,347,150円 (入札書比較価格 ¥1,283,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三座建築事務所		
履行期間	平成23年12月16日から平成24年1月31日		
履行場所	箕面市 萱野 他 地内		
現説日時	平成23年12月8日 午後0時30分		
見積日	平成23年12月15日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	3,040,000	2,390,000		
2	3005-0 (株)板垣建築事務所	3,200,000	2,400,000		
3	3062-0 (株)三座建築事務所	2,450,000	2,300,000	1,283,000 不調随契	
4	3077-0 (株)スリーエース総合設計	3,050,000	2,400,000		
5	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	2,480,000	2,320,000		
6	3205-0 (株)創英設計	4,000,000	辞退		

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内運動場便所改修に伴う実施設計 一式 対象施設 小学校：萱野小学校、西小学校、萱野東小学校 中学校：第一中学校、第三中学校
------	---

備考	(株)創英設計の辞退は、2回目の応札辞退のため。
----	--------------------------