

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	通学路等安全対策工事測量設計業務委託		
契約番号	H23-27-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 5月 13日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥1,575,000円 (うち取引に係る消費税 ¥75,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,642,200円 (入札書比較価格 ¥1,564,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)淀川アクテス 箕面支店		
履行期間	平成23年 5月 13日 から 平成24年 1月 31日		
履行場所	石丸1丁目 地内他		
現説日時	平成23年 4月 28日 午前10時30分		
入札日	平成23年 5月 12日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	1,500,000 落札			
2	3469-0 平和測量設計(株)	1,700,000			
3	3807-0 株式会社 ジャパックス 箕面営業所	1,680,000			
4	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大阪支	1,750,000			
5	2956-0 関西工事測量(株)	辞退			
6	3229-0 (株)ムロガ 箕面事務所	1,850,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	測量設計業務委託 現地測量 一式 路線測量 一式 道路設計 一式
------	---

備考	関西工事測量(株)の辞退は、入札辞退のため。
----	------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	生活機能評価業務委託		
契約番号	H23-28-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 5月 13日
契約依頼所属	健康福祉部 高齢福祉課		
契約金額	¥9,922,500円 (うち取引に係る消費税 ¥472,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥14,811,300円 (入札書比較価格 ¥14,106,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ジェイエムシー株式会社 大阪支店		
履行期間	平成23年 5月 13日 から 平成24年 3月 31日		
履行場所	箕面市内全域		
現説日時	平成23年 4月 28日 午後02時00分		
入札日	平成23年 5月 12日 午後01時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3925-0 三菱UFJリサーチ&コンサルティング	辞退			
2	7352-0 (株)サーベイリサーチセンター 大	11,675,000			
3	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	棄権			
4	3389-0 (株)関西総合研究所	12,080,000			
5	8991-0 ジェイエムシー株式会社 大阪支店	9,450,000 落札			
6	3104-0 (株)都市設計総合研究所	辞退			
7	3458-0 (株)アーバン・プランニング研究所	12,080,000			
8	9577-0 アシスト(株)	棄権			

選定理由	発注内容から、実績、適性等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	------------------------------------

設計概要	別紙のとおり
------	--------

備考	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)・(株)都市設計総合研究所は入札を辞退した。 (株)地域計画建築研究所大阪事務所は入札を欠席した。 アシスト(株)は説明会を欠席した。
----	--