

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	大気汚染状況調査業務委託		
契約番号	H23-107-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 8日
契約依頼所属	市民部 環境政策課		
契約金額	¥3,748,500円（うち取引に係る消費税 ¥178,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥3,954,300円（入札書比較価格 ¥3,766,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	一般財団法人 日本気象協会 関西支社		
履行期間	平成23年 8月 8日 から 平成24年 3月 15日		
履行場所	箕面市内3地点		
現説日時	平成23年 8月 2日 午前11時00分		
入札日	平成23年 8月 5日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3358-0 中外テクノス株式会社 関西支社	6,000,000			
2	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支	3,570,000 落札			
3	3711-0 (株)島津テクノリサーチ 大阪営業	辞退			
4	2370-0 (株)環境総合テクノス	6,900,000			
5	3401-0 帝人エコ・サイエンス(株) 関西事	4,200,000			
6	3935-0 (株)日環サービス	6,200,000			

選定理由	委託内容から見て、委託規模に対応する等級（B等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計大要	大気汚染状況調査：年2回、2地点 「窒素酸化物」「二酸化硫黄」「光化学オキシダント」「浮遊粒子状物質」「一酸化炭素」「風向風速」「ベンゼン」「テトラクロロエチレン」「トリクロロエチレン」「ジクロロメタン」「アスベスト」「微小粒子状物質」 ダイオキシン類調査：年2回、2地点 「ダイオキシン類」
------	---

備考	(株)島津テクノリサーチの辞退は、入札辞退のため。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称)ダム湖用地維持管理拠点施設整備に伴う耐震診断委託及び実施設計委託		
契約番号	H23-112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 8日
契約依頼所属	地域創造部 新市街地活性化担当 内線 3406		
契約金額	¥2,310,000円 (うち取引に係る消費税 ¥110,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,495,850円 (入札書比較価格 ¥2,377,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)地域計画建築研究所 大阪事務所		
履行期間	平成23年 8月 8日 から 平成23年 11月 30日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成23年 7月 29日 午後02時00分		
入札日	平成23年 8月 5日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	2,200,000 落札			
2	3005-0 (株)板垣建築事務所	2,800,000			
3	3449-0 (株)関西設計	2,500,000			
4	3055-0 株式会社 葵総合計画	2,450,000			
5	3030-0 (株)浦辺設計	辞退			
6	3205-0 (株)創英設計	3,500,000			

選定理由	委託内容から見て、委託規模に対応する等級（C等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	耐震診断 一式 施設整備に伴う実施設計
------	------------------------

備考	(株)浦辺設計の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場交差点改良ほか実施設計委託		
契約番号	H23-116-0	決裁日	
契約方法	随意契約 6号該当	契約日	平成 23年 8月 10日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥672,000円 (うち取引に係る消費税 ¥32,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥672,000円 (入札書比較価格 ¥640,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社ウエスコ 関西支社		
履行期間	平成 23年 8月 10日 から 平成 23年 9月 30日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成 23年 8月 3日 から 平成 23年 8月 3日 まで		
見積日	平成 23年 8月 9日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3667-0 株式会社ウエスコ 関西支社	700,000	640,000 決定		

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	道路詳細設計 L=0 . 0 5 km
------	---------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院設備等改修実施設計業務委託		
契約番号	H23-117-0	決裁日	
契約方法	随意契約 8 号該当	契約日	平成 23 年 8 月 11 日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥3,675,000円（うち取引に係る消費税 ¥175,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥3,726,450円（入札書比較価格 ¥3,549,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）創英設計		
履行期間	平成 23 年 8 月 11 日 から 平成 24 年 1 月 31 日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成 23 年 8 月 4 日 午後 02 時 00 分		
見積日	平成 23 年 8 月 10 日 午後 02 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	3077-0 （株）スリーエース総合設計	3,869,000	3,760,000		
2	3205-0 （株）創英設計	3,800,000	3,600,000	3,500,000 不調随契	
3	3382-0 （株）栄和設計事務所	3,900,000	3,700,000		
4	3492-0 （株）小笠原設計	4,500,000	3,780,000		
5	3639-0 （株）施設工学研究所	3,830,000	3,630,000		
6	3712-0 （株）トリ設備計画	3,950,000	3,700,000		

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 6 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	中央監視制御設備改修に伴う実施設計 一式 第 6 期設備等改修工事实施設計 一式
------------------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立霊園改修等に伴う調査・設計委託業務		
契約番号	H23-118-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 11日
契約依頼所属	市民部 窓口課		
契約金額	¥1,942,500円（うち取引に係る消費税 ¥92,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,478,000円（入札書比較価格 ¥2,360,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）ムロガ 箕面事務所		
履行期間	平成23年 8月 11日 から 平成23年 10月 31日		
履行場所	箕面市立霊園（箕面市半町4丁目地内）		
現説日時	平成23年 8月 3日 午前10時30分		
入札日	平成23年 8月 10日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量（株）	2,430,000			
2	3034-0 （株）淀川アクテス 箕面支店	2,550,000			
3	3229-0 （株）ムロガ 箕面事務所	1,850,000 落札			
4	4013-0 古崎登記測量事務所	2,800,000			
5	4298-0 伊藤測量設計事務所	1,940,000			
6	3404-0 玉野総合コンサルタント株式会社	3,100,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	箕面市立霊園内の墓石等に傾きがみられるため、それらを調査し適正に戻すとともに、傾きの原因となった降雨による土砂の流出を防ぐための雨水排水施設及び新規区画の整備のための設計図書を作成する。
------	---

備考	
----	--