

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院設備等改修（期）工事に伴う現場監理委託		
契約番号	H23-124-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 23 年 8 月 30 日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥2,205,000円（うち取引に係る消費税 ¥105,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,599,800円（入札書比較価格 ¥2,476,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）三協設計事務所		
履行期間	平成 23 年 8 月 30 日 から 平成 24 年 3 月 12 日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成 23 年 8 月 23 日 午後 02 時 00 分		
入札日	平成 23 年 8 月 29 日 午後 02 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	3005-0 （株）板垣建築事務所	3,000,000			
2	3077-0 （株）スリーエース総合設計	3,150,000			
3	3205-0 （株）創英設計	2,680,000			
4	3639-0 （株）施設工学研究所	2,490,000			
5	3712-0 （株）トリ設備計画	2,380,000			
6	4164-0 （株）三協設計事務所	2,100,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術の適性を勘案し、本市選定基準に基づき 6 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	現場監理委託（重点現場監理）1 式
------------------	-------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	地震対策緊急整備実施設計業務委託		
契約番号	H23-126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 23 年 8 月 30 日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥22,050,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,050,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥23,765,700円（入札書比較価格 ¥22,634,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）極東技工コンサルタント		
履行期間	平成 23 年 8 月 30 日 から 平成 24 年 2 月 28 日		
履行場所	箕面市西小路地内他		
設計図書等配布	平成 23 年 8 月 2 日 から 平成 23 年 8 月 2 日 まで		
入札日	平成 23 年 8 月 29 日 午後 03 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	3020-0 （株）エイト日本技術開発 関西支社	34,000,000			
2	3177-0 （株）極東技工コンサルタント	21,000,000 落札			
3	3195-0 オリジナル設計（株）	22,600,000			
4	3237-0 （株）クリアス 大阪事務所	22,000,000			
5	3278-0 （株）三水コンサルタント 大阪支社	21,800,000			
6	3340-0 （株）浪速技研コンサルタント	21,580,000			
7	3402-0 中央コンサルタンツ（株） 大阪支店	27,600,000			
8	3445-0 （株）アスコ	23,400,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（A 等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき 8 者を指名。
------	---

設計概要	下水道施設実施設計 1 式
------	---------------

備考	
----	--