

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小・中学校給食室増築に伴う現場監理委託		
契約番号	H23-215-0	決裁日	
契約方法	随意契約 8号該当	契約日	平成 24年 1月 23日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥2,625,000円（うち取引に係る消費税 ¥125,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,690,100円（入札書比較価格 ¥2,562,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成 24年 1月 23日 から 平成 24年 7月 1日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
現説日時	平成 24年 1月 16日 午前 1時 00分		
見積日	平成 24年 1月 20日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3449-0 （株）関西設計	3,500,000	2,990,000		
2	3400-0 （株）藤和設計	3,150,000	2,900,000		
3	3692-0 （株）杉原設計事務所 大阪事務所	3,600,000	2,950,000		
4	3712-0 （株）トリ設備計画	3,330,000	2,950,000		
5	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	3,290,000	2,890,000		
6	3026-0 共同設計（株）	3,000,000	2,700,000	2,500,000 不調随契	

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき 6 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	現場監理委託（重点現場監理） 一式 延べ日数 60日
------------------	-------------------------------

備考	
----	--