

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小中学校受水槽更新等に伴う実施設計委託		
契約番号	H23-262-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成24年3月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥4,725,000円 (うち取引に係る消費税 ¥225,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,741,800円 (入札書比較価格 ¥4,516,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三協設計事務所		
履行期間	平成24年3月13日から平成24年8月31日		
履行場所	箕面市 箕面他 地内		
現説日時	平成24年3月5日 午前1時00分		
見積日	平成24年3月12日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3205-0 (株)創英設計	8,200,000	辞退		
2	3639-0 (株)施設工学研究所	7,000,000	6,750,000		
3	3712-0 (株)トリ設備計画	8,050,000	6,780,000		
4	3751-0 (株)日本設備総合研究所	7,000,000	6,800,000		
5	4164-0 (株)三協設計事務所	6,900,000	6,700,000	4,500,000 不調随契	
6	4332-0 (株)E & S エンジニアリング	24,000,000	辞退		

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	小中学校受水槽更新等に伴う実施設計委託 一式 ・16校 受水槽更新 16基 ・4校 既設受水槽更新 4基
------	--

備考	(株)創英設計、(株)E & S エンジニアリングの辞退は、2回目の応札辞退のため。
----	--