



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	A系給じん装置更新工事		
契約番号	H21-71-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成2年 6月 10日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥113,715,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,415,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥113,860,950円 (入札書比較価格 ¥108,439,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	荏原環境プラント(株) 営業統括部		
履行期間	平成 2年 6月 10日 から 平成 2年 3月 12日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成 2年 6月 3日 から 平成 2年 6月 3日 まで		
見積日	平成2年 6月 9日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	115,000,000	108,300,000 決定		

選 定 理 由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	・ A系給じん装置更新工事
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	みのおサンプラザ1号館8階空調設備修繕		
契約番号	H21-65-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年6月12日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥1,050,000円 (うち取引に係る消費税 ¥50,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥1,068,900円 (入札書比較価格 ¥1,018,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成2年6月12日から平成2年8月31日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時	平成2年6月5日 午前1時00分		
入札日	平成2年6月11日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気(株)	1,600,000	1,350,000		
2	2117-0 相和システム 株式会社	1,550,000	1,290,000		
3	2916-0 (有)道原電設	1,700,000	1,290,000		
4	1270-0 森本電気工事(株)	1,630,000	1,350,000		
5	1258-0 (株)宮野電気	1,550,000	1,370,000		
6	1984-0 箕面電設 株式会社	1,380,000	1,000,000 落札		

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	みのおサンプラザ1号館8階大会議室用還気ファン取替修繕 1台
------	--------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二総合運動場市民テニスコート修繕		
契約番号	H21-72-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 6月 15日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥2,388,750円 (うち取引に係る消費税 ¥113,750円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,938,150円 (入札書比較価格 ¥4,703,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	青野スポーツ施設(株)		
履行期間	平成2年 6月 15日 から 平成2年 7月 31日		
履行場所	箕面市外院地内		
設計図書等配布	平成2年 6月 4日 から 平成2年 6月 4日 まで		
入札日	平成2年 6月 12日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1069-0 石黒体育施設(株) 神戸支店	辞退			
2	2548-0 (株)大成スポーツ施設	4,808,000			
3	1072-0 (株)スポーツテクノ和広 大阪支店	2,438,000			
4	2134-0 青野スポーツ施設(株)	2,275,000 落札			
5	257-0 長谷川体育施設(株) 関西支店	2,478,000			
6	59-0 旭体育施設(株)	3,300,000			

選 定 理 由	テニスコート改修の可能な業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・NO.5、NO.6テニスコート人工芝張り替え 一式
------------------	----------------------------

備 考	石黒体育施設(株)神戸支店の辞退は、入札を辞退したものの。
--------	-------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校アスベスト除去工事		
契約番号	H21-64-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 6月 16日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥12,447,750円 (うち取引に係る消費税 ¥592,750円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,831,250円 (入札書比較価格 ¥14,125,000円)		
最低制限価格	あり ¥12,447,750円		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成2年 6月 16日 から 平成2年 9月 24日		
履行場所	箕面市粟生新家地内		
設計図書等配布	平成2年 6月 5日 から 平成2年 6月 5日 まで		
入札日	平成2年 6月 15日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店 有限会社	11,855,000			
2	312-0 西川建設(株)	11,855,000 落札			
3	1197-0 (株)中村工務店	11,855,000			
4	2760-0 土佐建設(株)	11,855,000			
5	227-0 (株)イマイ	辞退			
6	2443-0 ライトハウス(株)	11,855,000			
7	1377-0 北谷建設(株)	11,855,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	昇降口天井吹き付け石綿撤去、天井内装工事 一式
------	-------------------------

備考	落札となるべき同価額で応札した者が6者あったためくじにより西川建設(株)を落札者と決定。(株)イマイは廃業のため辞退。
----	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	排水処理設備制御盤等シーケンサー取替他修繕		
契約番号	H21-85-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成2年6月25日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥28,350,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,350,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥28,375,200円 (入札書比較価格 ¥27,024,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成2年6月25日から平成2年10月23日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター地内		
現説日時	平成2年6月18日 午前1時30分		
見積日	平成2年6月24日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2801-0 (有)大起電工	30,000,000	29,500,000		
2	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	29,800,000	29,700,000		
3	1270-0 森本電気工事(株)	31,500,000	29,000,000		
4	1258-0 (株)宮野電気	29,900,000	28,000,000	27,000,000 不調随契	
5	2034-0 浦津電気工事株式会社	31,500,000	29,500,000		
6	2176-0 三福電設(株)	30,060,000	29,400,000		
7	5048-0 攝津電機工業株式会社	30,400,000	29,000,000		

選定理由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	排水処理設備制御盤等シーケンサー取替他修繕 1式
------	--------------------------

備考	入札において落札者がいないため、最低入札業者と協商の結果随意契約。
----	-----------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	機器冷却塔配管他修繕		
契約番号	H21-86-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 6月 25日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥1,995,000円 (うち取引に係る消費税 ¥95,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,415,000円 (入札書比較価格 ¥2,300,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成2年 6月 25日 から 平成2年 9月 30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成2年 6月 18日 午後0時00分		
入札日	平成2年 6月 24日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	489-0 ポンプ技研(株)	1,900,000 落札			
2	346-0 (株)中央ポンプ製作所	2,300,000			
3	1452-0 (株)サンセイ	4,200,000			
4	2396-0 三広工業(株)	2,800,000			
5	197-0 K E E環境工事(株)	2,450,000			
6	501-0 テラルシントー(株)	5,760,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、施工実績、技術の適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器冷却塔配管修繕</li> <li>・プラント用冷却塔ポンプ、モーター取替修繕</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南小学校第1期耐震補強工事		
契約番号	H21-81-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 6月 26日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥63,987,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,047,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥67,434,150円 (入札書比較価格 ¥64,223,000円)		
最低制限価格	あり ¥59,091,900円		
請負業者	土佐建設㈱		
履行期間	平成2年 6月 26日 から 平成2年 11月 24日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成2年 6月 11日 から 平成2年 6月 11日 まで		
入札日	平成2年 6月 25日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	62,100,000			
2	143-0 田頭建設工業(株) 箕面営業所	辞退			
3	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	63,110,000			
4	556-0 富国建設株式会社 箕面営業所	辞退			
5	1197-0 (株)中村工務店	61,860,000			
6	2760-0 土佐建設㈱	60,940,000 落札			
7	2443-0 ライトハウス㈱	63,200,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	61,500,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B・C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事(鉄骨ブレース設置11箇所、RC開口閉塞2箇所) 一式</li> <li>・ 電気設備工事 一式</li> <li>・ 機械設備工事 一式</li> </ul>
------	---

備考	富国建設株式会社箕面営業所及び田頭建設工業(株)箕面営業所の辞退は入札を辞退したものの。
----	--



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校第1期耐震補強工事		
契約番号	H21-82-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 6月 26日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥61,320,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,920,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥62,770,050円 (入札書比較価格 ¥59,781,000円)		
最低制限価格	あり ¥55,004,250円		
請負業者	喜捨建設株式会社 箕面支店		
履行期間	平成 2年 6月 26日 から 平成 2年 11月 24日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 2年 6月 11日 から 平成 2年 6月 11日 まで		
入札日	平成2年 6月 25日 午前1時30分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2447-0 (株)ウエダ建設工業	59,600,000			
2	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	58,400,000 落札			
3	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	58,800,000			
4	556-0 富国建設株式会社 箕面営業所	辞退			
5	1197-0 (株)中村工務店	58,600,000			
6	2760-0 土佐建設(株)	58,600,000			
7	2443-0 ライトハウス(株)	58,600,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	58,600,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B・C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事(鉄骨ブレース設置16箇所、柱鋼板巻2箇所) 一式</li> <li>・ 電気設備工事 一式</li> <li>・ 機械設備工事 一式</li> </ul>
------	---

備考	富国建設株式会社箕面営業所の辞退は入札を辞退したものの。
----	------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成21年度公共下水道（桜井排水区）市道森本住宅9号線雨水管渠築造工事		
契約番号	H21-88-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成21年 7月 1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,656,550円（うち取引に係る消費税 ¥745,550円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,515,450円（入札書比較価格 ¥15,729,000円）		
最低制限価格	あり ¥11,971,050円		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成21年 7月 1日 から 平成21年 12月 10日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	平成21年 6月 22日 から 平成21年 6月 22日 まで		
入札日	平成21年 6月 30日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	15,000,000			
2	1289-0 箕面土建	15,100,000			
3	1981-0 （株）白石組	15,250,000			
4	2445-0 （株）協和	14,930,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	14,911,000 落札			
6	1207-0 小畑建工（株）	15,440,000			
7	1231-0 （株）津賀建設	15,210,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	管渠工（開削）リップ付硬質塩化ビニル管 管径 450mm L = 16.80m L = 15.52m 管渠工（開削）リップ付硬質塩化ビニル管 管径 400mm L = 38.40m L = 36.82m
------------------	--

備 考	
--------	--