

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	ばいじん計更新工事		
契約番号	H21-123-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 6日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥5,754,000円 (うち取引に係る消費税 ¥274,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,761,350円 (入札書比較価格 ¥5,487,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	浦津電気工事株式会社		
履行期間	平成 2年 8月 6日 から 平成 2年 11月 9日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター地内		
現説日時	平成2年 7月 29日 午後02時00分		
入札日	平成2年 8月 5日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気(株)	5,487,000			
2	2801-0 (有)大起電工	5,482,000			
3	2754-0 (有)伊藤電業	辞退			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	5,480,000 落札			
5	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	5,487,000			
6	895-0 中井電気工事(株)	5,485,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	ばいじん計更新工事
------	-----------

備考	(有)伊藤電業の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第六中学校及びび止々呂美中学校普通教室空調設備設置工事		
契約番号	H21-124-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成21年 8月 6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥26,775,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,275,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥28,091,700円（入札書比較価格 ¥26,754,000円）		
最低制限価格	あり ¥24,365,250円		
請負業者	（株）池永電気商会		
履行期間	平成 21年 8月 6日 から 平成 21年 9月 11日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西及び森町中 地内		
設計図書等配布	平成 21年 7月 28日 から 平成 21年 7月 28日 まで		
入札日	平成21年 8月 5日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 （有）道原電設	26,100,000			
2	1256-0 （株）池永電気商会	25,500,000 落札			
3	2117-0 相和システム 株式会社	25,590,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	26,700,000			
5	5048-0 攝津電機工業株式会社	26,500,000			
6	2176-0 三福電設（株）	26,100,000			
7	1984-0 箕面電設 株式会社	25,570,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B・C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	1．機械設備工事（空冷ヒートポンプパッケージエアコン移設19組、新設12組） 1式 2．電気設備工事（既設キュービクル改修（変圧器増設）、幹線動力設備改修他） 1式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	半町4丁目地内配水管改良工事(21)		
契約番号	H21-132-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成2年8月7日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,586,000円 (うち取引に係る消費税 ¥266,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,590,200円 (入札書比較価格 ¥5,324,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成2年8月7日から平成2年12月10日		
履行場所	箕面市半町地内		
設計図書等配布	平成2年7月30日から平成2年7月30日まで		
見積日	平成2年8月6日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1263-0 鳥井建設(株)	6,500,000	5,320,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	配水管敷設 75mm L = 77.24m 給水連絡 20mm ~ 40mm 15箇所 不断水丁字管 75mm 舗装本復旧工一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校プール改築工事		
契約番号	H21-125-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 12日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥79,170,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,770,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥81,915,750円 (入札書比較価格 ¥78,015,000円)		
最低制限価格	あり ¥71,049,300円		
請負業者	(株)中村工務店		
履行期間	平成2年 8月 12日 から 平成2年 3月 12日		
履行場所	箕面市 粟生新家地内		
設計図書等配布	平成2年 7月 30日 から 平成2年 7月 30日 まで		
入札日	平成2年 8月 11日 午前1時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	77,800,000			
2	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所	76,870,000			
3	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	76,455,000			
4	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	76,000,000			
5	1197-0 (株)中村工務店	75,400,000 落札			
6	2760-0 土佐建設(株)	76,500,000			
7	2443-0 ライトハウス(株)	75,800,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	75,750,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B・C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・FRP製2.5mプール改築工事 一式 ・日除けテント改築工事 一式 ・既設更衣室、機械室改修工事 一式 ・外構整備工事 一式
------	--

備考	現場説明会は実施せず、設計図書等は契約検査課で配布。
----	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校プール改築に伴う機械設備工事		
契約番号	H21-126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 12日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥13,860,000円 (うち取引に係る消費税 ¥660,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥14,648,550円 (入札書比較価格 ¥13,951,000円)		
最低制限価格	あり ¥12,705,000円		
請負業者	エースイ設備(株)		
履行期間	平成 2年 8月 12日 から 平成 2年 3月 12日		
履行場所	箕面市粟生新家地内		
設計図書等配布	平成 2年 7月 30日 から 平成 2年 7月 30日 まで		
入札日	平成2年 8月 11日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1136-0 (株)指尾水道工業所	辞退			
2	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	13,300,000			
3	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	13,390,000			
4	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	13,500,000			
5	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	13,500,000			
6	1252-0 (株)三原工業	13,600,000			
7	2155-0 エースイ設備(株)	13,200,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B・C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・FRP製25mプール改築、更衣室・機械室改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	-------------------------------------

備 考	現場説明会は実施せず、参考図書等は契約検査課で配布。
--------	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校プール改築に伴う電気設備工事		
契約番号	H21-127-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 12日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥3,391,500円 (うち取引に係る消費税 ¥161,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,564,750円 (入札書比較価格 ¥3,395,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成 2年 8月 12日 から 平成 2年 3月 12日		
履行場所	箕面市粟生新家地内		
設計図書等配布	平成 2年 7月 30日 から 平成 2年 7月 30日 まで		
入札日	平成2年 8月 11日 午後 0時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2915-0 松谷電気(株)	3,358,000			
2	2916-0 (有)道原電設	3,310,000			
3	895-0 中井電気工事(株)	3,290,000			
4	2117-0 相和システム 株式会社	3,230,000 落札			
5	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	3,390,000			
6	2801-0 (有)大起電工	3,260,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・FRP製2.5mプール改築、更衣室・機械室改修に伴う電気設備工事 一式
------	--------------------------------------

備考	現場説明会は実施せず、設計図書等は契約検査課で配布。
----	----------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島水系配水幹線敷設工事（21）		
契約番号	H21-133-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 19日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥17,604,300円（うち取引に係る消費税 ¥838,300円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥18,570,300円（入札書比較価格 ¥17,686,000円）		
最低制限価格	あり ¥15,714,300円		
請負業者	（株）西川組		
履行期間	平成 2年 8月 19日 から 平成 2年 12月 10日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	平成 2年 8月 5日 から 平成 2年 8月 5日 まで		
入札日	平成2年 8月 18日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材	16,950,000			
2	1981-0 （株）白石組	17,100,000			
3	1247-0 （株）ミノケン	17,000,000			
4	681-0 （株）江川組	17,500,000			
5	1303-0 （株）西川組	16,766,000 落札			
6	1228-0 （株）三原組	16,800,000			
7	308-0 上田良建設（株）	16,980,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級（C等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	配水管敷設 DCLP 300mm (NS形) L = 196.77m 空気弁付消火栓 75mm 1基 舗装本復旧工 1式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計図書等は契約検査課で配布。
--------	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中央生涯学習センター電話交換機取替修繕		
契約番号	H21-135-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 24日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥2,625,000円 (うち取引に係る消費税 ¥125,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥3,182,550円 (入札書比較価格 ¥3,031,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	都築電気株式会社 大阪支店		
履行期間	平成 2年 8月 24日 から 平成 2年 11月 30日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成 2年 8月 11日 から 平成 2年 8月 11日 まで		
入札日	平成2年 8月 21日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1718-0 早川電気通信(株)	2,580,000			
2	1775-0 日新電設(株)	2,500,000			
3	1119-0 タカギエレクトロニクス(株)	2,700,000			
4	1857-0 扶桑電通(株) 関西支店	2,540,000			
5	1570-0 都築電気株式会社 大阪支店	2,500,000 落札			
6	740-0 (株)スイタ情報システム	2,550,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	別添設計書のとおり
------	-----------

備考	都築電気(株)と日新電設(株)が同額記載のため、くじの結果、都築電気(株)に決定。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下止々呂美簡易水道配水管敷設工事（21）		
契約番号	H21-134-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 8月 25日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥42,819,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,039,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥46,042,500円（入札書比較価格 ¥43,850,000円）		
最低制限価格	あり ¥41,102,250円		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成2年 8月 25日 から 平成2年 3月 12日		
履行場所	箕面市 下止々呂美 地内		
現説日時	平成2年 8月 7日 午前1時00分		
入札日	平成2年 8月 24日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	42,300,000			
2	1303-0 （株）西川組	41,850,000			
3	1207-0 小畑建工（株）	41,480,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	42,300,000			
5	1228-0 （株）三原組	41,500,000			
6	1196-0 株式会社今木組	42,850,000			
7	1386-0 谷垣建設（株）	40,780,000 落札			
8	353-0 （株）大金建設	42,800,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	市道部 DCLP 150mm (NS形) L=724.6m DCLP 100mm (NS形) L=0.5m DCLP 75mm (H形) L=1.8m HIVP 50mm L=4.9m 仕切弁取付（ワットン左閉弁） 150mm 4基 仕切弁付T字管設置 100x100mm 1基 空気弁設置 4基 消火栓設置 3基 給水連絡工 一式 舗装本復旧 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う受水場建設付帯工事（21）		
契約番号	H21-149-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成2年 8月 26日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥13,965,000円（うち取引に係る消費税 ¥665,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥14,070,000円（入札書比較価格 ¥13,400,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）福田組 大阪支店		
履行期間	平成2年 8月 26日 から 平成2年 9月 30日		
履行場所	箕面市 国際文化公園都市区域 地内		
設計図書等配布	平成2年 8月 18日 から 平成2年 8月 18日 まで		
見積日	平成2年 8月 25日 午後0時00分		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1307-0 （株）福田組 大阪支店	13,300,000 決定			

選 定 理 由	当該業者は、本体工事を施工しており、施工期間場所が重複するため同社と随意契約する。
------------------	---

設 計 大 要	場内整備工事一式 受託工事一式
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	仕切弁設置工事(21)		
契約番号	H21-140-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成21年 8月 28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥6,956,250円 (うち取引に係る消費税 ¥331,250円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,361,550円 (入札書比較価格 ¥7,011,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成 21年 8月 28日 から 平成 21年 11月 20日		
履行場所	箕面市粟生間谷東5丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成 21年 8月 19日 から 平成 21年 8月 19日 まで		
入札日	平成21年 8月 27日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	929-0 (有)大濱産業	6,650,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	6,820,000			
3	1289-0 箕面土建	6,625,000 落札			
4	1247-0 (株)ミノケン	6,850,000			
5	2956-0 関西工事測量(株)	辞退			
6	2445-0 (株)協和	6,875,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	不断水式利便設置工 100mm 2基 " 150mm 1基 " 200mm 2基 " 300mm 1基
------------------	--

備 考	関西工事測量(株)の辞退は、応札辞退のため。
--------	------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	A系 No4不燃物搬送コンベア修繕		
契約番号	H21-141-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 1日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥2,709,000円 (うち取引に係る消費税 ¥129,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥3,295,950円 (入札書比較価格 ¥3,139,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成2年 9月 1日 から 平成2年 10月 30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成2年 8月 21日 午前1時00分		
入札日	平成2年 8月 31日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2792-0 株式会社 積本マシナリー	3,640,000			
2	2396-0 三広工業(株)	2,580,000 落札			
3	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	4,100,000			
4	462-0 日本省力機械(株)	4,500,000			
5	197-0 K E E 環境工事(株)	辞退			
6	2872-0 栄興設備工業(株)	2,590,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	A系 No4不燃物搬送コンベア修繕
------------------	-------------------

備 考	K E E 環境工事(株)の辞退は、入札辞退のため。
--------	----------------------------