

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	稲保育所厨房床面改修工事		
契約番号	H21-143-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 2日
契約依頼所属	子ども部 幼児育成課		
契約金額	¥2,887,500円 (うち取引に係る消費税 ¥137,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,041,850円 (入札書比較価格 ¥2,897,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 中井鉄筋建設		
履行期間	平成 2年 9月 2日 から 平成 2年 10月 31日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
設計図書等配布	平成 2年 8月 24日 から 平成 2年 8月 24日 まで		
入札日	平成2年 9月 1日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店 有限会社	2,800,000			
2	1197-0 (株)中村工務店	2,800,000			
3	312-0 西川建設(株)	2,770,000			
4	2710-0 (有)北栄工務店	2,830,000			
5	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	2,750,000 落札			
6	278-0 (株)西口組	2,850,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別添仕様書のとおり
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	B系焼却炉後壁ディフレクター上部耐火物修繕		
契約番号	H21-144-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 3日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥4,126,500円 (うち取引に係る消費税 ¥196,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,684,050円 (入札書比較価格 ¥4,461,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成2年 9月 3日 から 平成2年 11月 30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成2年 8月 27日 午後0時00分		
入札日	平成2年 9月 2日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5015-0 (株)クリモテクノス	辞退			
2	2298-0 テスコ(株)	辞退			
3	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	4,800,000			
4	2764-0 (株)島井組プラント	5,450,000			
5	2396-0 三広工業(株)	3,930,000 落札			
6	197-0 K E E 環境工事(株)	4,380,000			

選定理由	修繕内容から見て、施工実績、技術の適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	1. 後壁ディフレクター上部打替 2. パッチング補修
------	--------------------------------

備考	(株)クリモテクノスは、説明会を辞退した。 テスコ(株)は、入札を辞退した。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市民会館舞台設備改修工事		
契約番号	H21-146-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成21年9月7日
契約依頼所属	人権文化部 文化・市民活動促進課 市民文化ホール担当		
契約金額	¥18,165,000円 (うち取引に係る消費税 ¥865,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥18,244,800円 (入札書比較価格 ¥17,376,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三精輸送機(株)		
履行期間	平成21年9月7日から平成22年2月26日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成21年8月27日から平成21年8月27日まで		
見積日	平成21年9月4日 午前10時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	248-0 三精輸送機(株)	18,500,000	17,300,000 決定		

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	舞台設備改修 1式 (ガイドレール更新、カウンタウェイト枠更新、ロープロック更新、元滑車更新、ワイヤロープ更新、引綱ロープ更新、綱元防護柵新設)
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成21年度公共下水道（萱野排水区）市道市立病院東6号線他1路線污水管渠築造工事		
契約番号	H21-160-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成21年 9月 10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥34,484,100円（うち取引に係る消費税 ¥1,642,100円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥35,996,100円（入札書比較価格 ¥34,282,000円）		
最低制限価格	あり ¥27,628,650円		
請負業者	新生重機建設（株）		
履行期間	平成21年 9月 10日 から 平成22年 1月 29日		
履行場所	箕面市 萱野 地内他		
設計図書等配布	平成21年 8月 31日 から 平成21年 8月 31日 まで		
入札日	平成21年 9月 9日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	33,300,000			
2	1231-0 （株）津賀建設	33,500,000			
3	72-0 （株）石川工業	33,300,000			
4	681-0 （株）江川組	34,000,000			
5	308-0 上田良建設（株）	33,150,000			
6	1196-0 株式会社今木組	33,150,000			
7	353-0 （株）大金建設	33,600,000			
8	18-0 新生重機建設（株）	32,842,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・管渠工（路線40号）VU 250mm L=279,5m（路線382号）VU 200mm L=73,4m ・マンホール工（路線40号）1号組立人孔11基（路線382号）1号組立人孔3基 ・取付管 樹工（路線40号）10箇所（路線382号）12箇所 ・付帯工（路線40号）一式（路線382号）一式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計図書等は契約検査課で配布。
--------	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	桜井自転車駐車場外壁改修工事		
契約番号	H21-151-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 18日
契約依頼所属	地域創造部 交通政策課		
契約金額	¥3,202,500円 (うち取引に係る消費税 ¥152,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,361,050円 (入札書比較価格 ¥3,201,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店 有限会社		
履行期間	平成 2年 9月 24日 から 平成 2年 11月 30日		
履行場所	箕面市桜井地内		
設計図書等配布	平成 2年 9月 9日 から 平成 2年 9月 9日 まで		
入札日	平成2年 9月 18日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 (有)北栄工務店	3,180,000			
2	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	3,100,000			
3	278-0 (株)西口組	3,140,000			
4	1461-0 城下工務店 有限会社	3,050,000 落札			
5	1197-0 (株)中村工務店	3,080,000			
6	312-0 西川建設(株)	3,067,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	別紙のとおり
------	--------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路補修工事 1		
契約番号	H21-162-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥11,721,150円 (うち取引に係る消費税 ¥558,150円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,537,000円 (入札書比較価格 ¥11,940,000円)		
最低制限価格	あり ¥8,697,150円		
請負業者	(株)ミノケン		
履行期間	平成2年 9月 28日 から 平成2年 2月 5日		
履行場所	箕面市 箕面3丁目 地内他		
現説日時	平成2年 9月 15日 午前10時30分		
入札日	平成2年 9月 25日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2445-0 (株)協和	11,200,000			
2	1247-0 (株)ミノケン	11,163,000 落札			
3	1129-0 (株)滝井土木	11,600,000			
4	80-0 山村組	11,540,000			
5	1303-0 (株)西川組	11,380,000			
6	681-0 (株)江川組	11,700,000			
7	308-0 上田良建設(株)	11,880,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B・C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	1工区(箕面3丁目) 2工区(稲6丁目) 3工区(止々呂美) 4工区(小野原西3丁目)
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公共下水道管渠止水工事		
契約番号	H21-165-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成21年10月1日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥10,290,000円 (うち取引に係る消費税 ¥490,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥11,316,900円 (入札書比較価格 ¥10,778,000円)		
最低制限価格	あり ¥8,075,550円		
請負業者	藤澤産業(株)		
履行期間	平成21年10月1日から平成22年1月29日		
履行場所	箕面市西宿地内他		
設計図書等配布	平成21年9月16日から平成21年9月16日まで		
入札日	平成21年9月30日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	797-0 武田興業(株)	10,200,000			
2	753-0 (株)橋本設備工業所	10,450,000			
3	727-0 (株)関西工業所	10,150,000			
4	402-0 藤澤産業(株)	9,800,000 落札			
5	288-0 (株)秋田組	10,700,000			
6	2960-0 (株)エムライン 箕面支店	10,250,000			
7	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	9,910,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	下水道管渠内面補修 部分補修 114箇所
------------------	----------------------

備 考	
--------	--