

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | カレット選別コンベヤ他修繕                         |     |             |
| 契約番号     | H21-271-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成22年 1月 7日 |
| 契約依頼所属   | 市民部 環境施設課                             |     |             |
| 契約金額     | ¥891,450円 (うち取引に係る消費税 ¥42,450円)       |     |             |
| 予定価格(税込) | 非公表 ¥1,409,100円 (入札書比較価格 ¥1,342,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | 岸本鉄工 株式会社                             |     |             |
| 履行期間     | 平成 22年 1月 7日 から 平成 22年 2月 26日         |     |             |
| 履行場所     | 箕面市立リサイクルセンター                         |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 22年 12月 22日 から 平成 22年 12月 22日 まで   |     |             |
| 入札日      | 平成22年 1月 6日 午前10時30分                  |     |             |

| 入札(見積)結果 |                        |               |     |     |    |
|----------|------------------------|---------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回           | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2872-0<br>栄興設備工業(株)    | 1,230,000     |     |     |    |
| 2        | 2584-0<br>岸本鉄工 株式会社    | 849,000<br>落札 |     |     |    |
| 3        | 2792-0<br>株式会社 椿本マシナリー | 2,180,000     |     |     |    |
| 4        | 2396-0<br>三広工業(株)      | 辞退            |     |     |    |
| 5        | 462-0<br>日本省力機械(株)     | 辞退            |     |     |    |
| 6        | 197-0<br>K E E 環境工事(株) | 1,240,000     |     |     |    |
|          |                        |               |     |     |    |
|          |                        |               |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級C及びBに属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 1. カレット選別コンベヤ修繕            1式<br>2. 破袋選別コンベヤ修繕            1式 |
|------------------|--|

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 備<br>考 | 日本省力機械(株)、三広工業(株)の辞退は、入札辞退のため。 |
|--------|--------------------------------|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |              |
|----------|---|-----|--------------|
| 件名       | 市道緊急安全対策補修工事                            |     |              |
| 契約番号     | H21-272-0                               | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                  | 契約日 | 平成22年 1月 12日 |
| 契約依頼所属   | みどりまちづくり部 道路課                           |     |              |
| 契約金額     | ¥36,960,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,760,000円）    |     |              |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥39,597,600円（入札書比較価格 ¥37,712,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                      |     |              |
| 請負業者     | 東西道路（株）                                 |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 12日 から 平成22年 3月 12日            |     |              |
| 履行場所     | 箕面市桜ヶ丘5丁目地内他                            |     |              |
| 現説日時     | 平成22年12月25日 午前1時00分                     |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 8日 午前10時30分                    |     |              |

| 入札（見積）結果 |                            |                  |     |     |    |
|----------|----------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                        | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 82-0<br>松井エンタープライズ（株） 箕面支  | 35,800,000       |     |     |    |
| 2        | 2840-0<br>第一基礎設計株式会社 箕面営業所 | 37,400,000       |     |     |    |
| 3        | 510-0<br>（株）村本組 箕面支店       | 36,500,000       |     |     |    |
| 4        | 1617-0<br>トーザイ開発           | 36,300,000       |     |     |    |
| 5        | 5040-0<br>箕面コーポレーション(株)    | 36,250,000       |     |     |    |
| 6        | 768-0<br>昭和建設（株）           | 35,800,000       |     |     |    |
| 7        | 864-0<br>（株）三原舗道           | 35,400,000       |     |     |    |
| 8        | 521-0<br>東西道路（株）           | 35,200,000<br>落札 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>付帯工 一式 |
|------------------|-----------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |              |
|----------|---|-----|--------------|
| 件名       | 桜ヶ丘保育所省エネルギー化改修工事                       |     |              |
| 契約番号     | H21-274-0                               | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                  | 契約日 | 平成22年 1月 12日 |
| 契約依頼所属   | 子ども部 幼児育成課                              |     |              |
| 契約金額     | ¥14,406,000円（うち取引に係る消費税 ¥686,000円）      |     |              |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥14,637,000円（入札書比較価格 ¥13,940,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥12,695,550円                         |     |              |
| 請負業者     | （有）伊藤電業                                 |     |              |
| 履行期間     | 平成 22年 1月 12日 から 平成 22年 3月 12日          |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 桜ヶ丘 地内                              |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成 22年 12月 28日 から 平成 22年 12月 28日 まで     |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 8日 午前10時00分                    |     |              |

| 入札（見積）結果 |                       |                  |     |     |    |
|----------|-----------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                   | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2754-0<br>（有）伊藤電業     | 13,720,000<br>落札 |     |     |    |
| 2        | 2117-0<br>相和システム 株式会社 | 13,800,000       |     |     |    |
| 3        | 1270-0<br>森本電気工事（株）   | 13,790,000       |     |     |    |
| 4        | 2916-0<br>（有）道原電設     | 13,800,000       |     |     |    |
| 5        | 2801-0<br>（有）大起電工     | 13,780,000       |     |     |    |
| 6        | 1256-0<br>（株）池永電気商会   | 13,820,000       |     |     |    |
| 7        | 1395-0<br>株式会社 ニワ電機商会 | 13,900,000       |     |     |    |
|          |                       |                  |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育室、厨房エアコン取替</li> <li>・ 園内照明をLED照明に取替</li> </ul> |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |              |
|----------|---------------------------------------|-----|--------------|
| 件名       | マンホールポンプ更新工事（落合橋・楓橋）                  |     |              |
| 契約番号     | H21-280-0                             | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成22年 1月 18日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                 |     |              |
| 契約金額     | ¥8,505,000円（うち取引に係る消費税 ¥405,000円）     |     |              |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥9,080,400円（入札書比較価格 ¥8,648,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |              |
| 請負業者     | 森本電気工事（株）                             |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 18日 から 平成22年 3月 12日          |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 箕面公園 地内                           |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成22年 1月 7日 から 平成22年 1月 7日 まで         |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 15日 午後0時00分                  |     |              |

| 入札（見積）結果 |                       |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                   | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2754-0<br>（有）伊藤電業     | 8,210,000       |     |     |    |
| 2        | 2117-0<br>相和システム 株式会社 | 8,350,000       |     |     |    |
| 3        | 2916-0<br>（有）道原電設     | 8,300,000       |     |     |    |
| 4        | 2915-0<br>松谷電気（株）     | 8,280,000       |     |     |    |
| 5        | 1270-0<br>森本電気工事（株）   | 8,100,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 1258-0<br>（株）宮野電気     | 8,550,000       |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 落合橋ポンプ場 着脱式水中ポンプ 2台<br>楓橋ポンプ場 着脱式水中ポンプ 2台 |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 配水管移設工事 2(21公下)                        |     |              |
| 契約番号     | H21-281-0                              | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                               | 契約日 | 平成22年 1月 18日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                  |     |              |
| 契約金額     | ¥2,625,000円 (うち取引に係る消費税 ¥125,000円)     |     |              |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥2,633,400円 (入札書比較価格 ¥2,508,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |              |
| 請負業者     | (株)協和                                  |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 18日 から 平成22年 3月 12日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市桜5丁目地内                              |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成22年 1月 7日 から 平成22年 1月 7日 まで          |     |              |
| 見積日      | 平成22年 1月 15日 午後0時30分                   |     |              |

| 入札(見積)結果 |                 |           |                 |     |    |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----|----|
|          | 業者名             | 第1回       | 第2回             | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2445-0<br>(株)協和 | 2,580,000 | 2,500,000<br>決定 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |
|          |                 |           |                 |     |    |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 契約の性質又は目的が競争入札に適しないため |
|------------------|-----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 配水管敷設工 DCLP 75mm L=18.0m<br>配水管敷設工 DCLP 100mm L= 9.5m<br>仕切弁設置工 ヲツ-左閉弁 75mm 1基<br>仕切弁設置工 ヲツ-左閉弁 100mm 2基 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | ワークセンターささゆり食堂ほか修繕                      |     |              |
| 契約番号     | H21-288-0                              | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成22年 1月 19日 |
| 契約依頼所属   | 健康福祉部 障害福祉課                            |     |              |
| 契約金額     | ¥1,785,000円 (うち取引に係る消費税 ¥85,000円)      |     |              |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥1,800,750円 (入札書比較価格 ¥1,715,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |              |
| 請負業者     | (株)中村工務店                               |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 19日 から 平成22年 2月 19日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 瀬川 地内                              |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 12日 午前1時00分                   |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 18日 午前1時00分                   |     |              |

| 入札(見積)結果 |                       |           |                 |     |    |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----|----|
|          | 業者名                   | 第1回       | 第2回             | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2710-0<br>(有)北栄工務店    | 1,880,000 | 1,760,000       |     |    |
| 2        | 1767-0<br>株式会社 中井鉄筋建設 | 1,850,000 | 1,750,000       |     |    |
| 3        | 278-0<br>(株)西口組       | 1,830,000 | 1,720,000       |     |    |
| 4        | 312-0<br>西川建設(株)      | 1,840,000 | 1,730,000       |     |    |
| 5        | 1461-0<br>城下工務店 有限会社  | 1,850,000 | 1,730,000       |     |    |
| 6        | 1197-0<br>(株)中村工務店    | 1,800,000 | 1,700,000<br>落札 |     |    |
|          |                       |           |                 |     |    |
|          |                       |           |                 |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |           |
|------|-----------|
| 設計概要 | 食堂ほか間仕切修繕 |
|------|-----------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |                                       |     |              |
|----------|---------------------------------------|-----|--------------|
| 件名       | A系焼却炉左側壁耐火物修繕                         |     |              |
| 契約番号     | H21-278-0                             | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成22年 1月 20日 |
| 契約依頼所属   | 市民部 環境施設課                             |     |              |
| 契約金額     | ¥3,874,500円 (うち取引に係る消費税 ¥184,500円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 非公表 ¥4,694,550円 (入札書比較価格 ¥4,471,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |              |
| 請負業者     | 三広工業(株)                               |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 20日 から 平成22年 3月 12日          |     |              |
| 履行場所     | 箕面市環境クリーンセンター                         |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 8日 午前1時30分                   |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 19日 午前1時30分                  |     |              |

| 入札(見積)結果 |                               |                 |     |     |    |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                           | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2571-0<br>クボタ環境サービス(株) 大阪支社   | 辞退              |     |     |    |
| 2        | 2201-0<br>荏原環境プラント(株) 営業統括部   | 5,800,000       |     |     |    |
| 3        | 2396-0<br>三広工業(株)             | 3,690,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 1744-0<br>日本メンテナンスエンジニアリング(株) | 4,900,000       |     |     |    |
| 5        | 197-0<br>K E E 環境工事(株)        | 5,100,000       |     |     |    |
| 6        | 2872-0<br>栄興設備工業(株)           | 辞退              |     |     |    |
|          |                               |                 |     |     |    |
|          |                               |                 |     |     |    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 選定理由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。 |
|------|-----------------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 設計概要 | ・ A系焼却炉左側壁耐火物修繕 |
|------|-----------------|

|    |   |
|----|---|
| 備考 | 栄興設備工業(株)の辞退は、入札辞退のため。<br>クボタ環境サービス(株)の辞退は、現説辞退のため。 |
|----|---|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 保育所トイレ等改修工事                              |     |              |
| 契約番号     | H21-284-0                                | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 1月 22日 |
| 契約依頼所属   | 子ども部 幼児育成課                               |     |              |
| 契約金額     | ¥11,550,000円 (うち取引に係る消費税 ¥550,000円)      |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥12,182,100円 (入札書比較価格 ¥11,602,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥10,460,100円                          |     |              |
| 請負業者     | 株式会社 小畑設備工業                              |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 22日 から 平成22年 3月 12日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 船場西・萱野 地内                            |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 14日 午後03時00分                    |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 21日 午前1時00分                     |     |              |

| 入札(見積)結果 |                        |                  |     |     |    |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 24-0<br>才尊設備工業(株) 箕面支店 | 11,100,000       |     |     |    |
| 2        | 316-0<br>(株)箕面ガスセンター   | 11,300,000       |     |     |    |
| 3        | 1813-0<br>(株)山田設備工業所   | 11,400,000       |     |     |    |
| 4        | 2155-0<br>エースイ設備(株)    | 11,600,000       |     |     |    |
| 5        | 1334-0<br>株式会社 小畑設備工業  | 11,000,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 1136-0<br>(株)指尾水道工業所   | 辞退               |     |     |    |
| 7        | 1252-0<br>(株)三原工業      | 11,450,000       |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|--|

|      |   |
|------|---|
| 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・稲保育所及び萱野保育所のトイレ改修工事</li> <li>・稲保育所のガス管改修工事</li> </ul> |
|------|---|

|    |                      |
|----|----------------------|
| 備考 | (株)指尾水道工業所は、入札を辞退した。 |
|----|----------------------|



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 公共下水道管渠止水工事その2                         |     |              |
| 契約番号     | H21-285-0                              | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成22年 1月 22日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                  |     |              |
| 契約金額     | ¥5,460,000円 (うち取引に係る消費税 ¥260,000円)     |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥5,941,950円 (入札書比較価格 ¥5,659,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |              |
| 請負業者     | (株)エムライン 箕面支店                          |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 22日 から 平成22年 3月 12日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市今宮地内                                |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成22年 1月 15日 から 平成22年 1月 15日 まで        |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 21日 午前1時30分                   |     |              |

| 入札(見積)結果 |                          |                 |     |     |    |
|----------|--------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                      | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2271-0<br>株式会社トキト        | 5,390,000       |     |     |    |
| 2        | 2892-0<br>(株)エコ・テクノ 枚方支店 | 5,450,000       |     |     |    |
| 3        | 1872-0<br>(株)サンダ         | 5,319,000       |     |     |    |
| 4        | 952-0<br>的場商事株式会社        | 5,430,000       |     |     |    |
| 5        | 2960-0<br>(株)エムライン 箕面支店  | 5,200,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 942-0<br>(株)ケンセイ 箕面営業所   | 5,270,000       |     |     |    |
|          |                          |                 |     |     |    |
|          |                          |                 |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 設計概要 | 管渠内面補修 部分補修 57箇所 EPR-S<br>管渠内洗浄工 |
|------|----------------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |                                   |     |              |
|----------|-----------------------------------|-----|--------------|
| 件名       | スカイアリーナ消防設備修繕                     |     |              |
| 契約番号     | H21-286-0                         | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                            | 契約日 | 平成22年 1月 22日 |
| 契約依頼所属   | 生涯学習部 文化スポーツ課                     |     |              |
| 契約金額     | ¥481,446円 (うち取引に係る消費税 ¥22,926円)   |     |              |
| 予定価格(税込) | 非公表 ¥894,600円 (入札書比較価格 ¥852,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                |     |              |
| 請負業者     | (株)防火社                            |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 22日 から 平成22年 3月 12日      |     |              |
| 履行場所     | 箕面市新稲 地内                          |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 15日 午後02時00分             |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 21日 午後01時30分             |     |              |

| 入札(見積)結果 |                    |               |     |     |    |
|----------|--------------------|---------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                | 第1回           | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1620-0<br>興和防災(株)  | 570,000       |     |     |    |
| 2        | 133-0<br>(株)防火社    | 458,520<br>落札 |     |     |    |
| 3        | 1608-0<br>木内ポンプ(株) | 800,000       |     |     |    |
| 4        | 1440-0<br>第一防災(株)  | 887,000       |     |     |    |
| 5        | 1023-0<br>(株)ポーサイ  | 550,000       |     |     |    |
| 6        | 27-0<br>(株)ダイリン    | 棄権            |     |     |    |
|          |                    |               |     |     |    |
|          |                    |               |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |             |
|------|-------------|
| 設計概要 | 誘導灯バッテリー他交換 |
|------|-------------|

|    |                    |
|----|--------------------|
| 備考 | (株)ダイリンは、入札を欠席したもの |
|----|--------------------|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                      |     |              |
|----------|--------------------------------------|-----|--------------|
| 件名       | A系排ガスダクトライニング修繕                      |     |              |
| 契約番号     | H21-283-0                            | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                               | 契約日 | 平成22年 1月 25日 |
| 契約依頼所属   | 市民部 環境施設課                            |     |              |
| 契約金額     | ¥4,179,000円（うち取引に係る消費税 ¥199,000円）    |     |              |
| 予定価格（税込） | 非公表 ¥6,016,500円（入札書比較価格 ¥5,730,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                   |     |              |
| 請負業者     | K E E環境工事（株）                         |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 25日 から 平成22年 3月 12日         |     |              |
| 履行場所     | 箕面市環境クリーンセンター                        |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 14日 午前1時00分                 |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 22日 午前1時00分                 |     |              |

| 入札（見積）結果 |                               |                 |     |     |    |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                           | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2201-0<br>荏原環境プラント(株) 営業統括部   | 7,000,000       |     |     |    |
| 2        | 2396-0<br>三広工業（株）             | 辞退              |     |     |    |
| 3        | 1744-0<br>日本メンテナンスエンジニアリング（株） | 棄権              |     |     |    |
| 4        | 197-0<br>K E E環境工事（株）         | 3,980,000<br>落札 |     |     |    |
| 5        | 2872-0<br>栄興設備工業（株）           | 5,300,000       |     |     |    |
| 6        | 489-0<br>ポンプ技研（株）             | 辞退              |     |     |    |
|          |                               |                 |     |     |    |
|          |                               |                 |     |     |    |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。 |
|------------------|-----------------------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | ・ A系排ガスダクトライニング修繕 |
|------------------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 備<br>考 | ポンプ技研(株)、三広工業(株)の辞退は、入札辞退のため。<br>日本メンテナンスエンジニアリング(株)の棄権は、現説欠席のため。 |
|--------|---|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 箕面市立幼稚園遊具改修等工事                         |     |              |
| 契約番号     | H21-302-0                              | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成22年 1月 27日 |
| 契約依頼所属   | 子ども部 幼児育成課 幼稚園担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥9,523,500円 (うち取引に係る消費税 ¥453,500円)     |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥9,970,800円 (入札書比較価格 ¥9,496,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |              |
| 請負業者     | (株)ミノケン                                |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 1月 27日 から 平成22年 3月 12日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市萱野他地内                               |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 1月 18日 午前10時30分                  |     |              |
| 入札日      | 平成22年 1月 26日 午前10時30分                  |     |              |

| 入札(見積)結果 |                   |                 |     |     |    |
|----------|-------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名               | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 929-0<br>(有)大濱産業  | 辞退              |     |     |    |
| 2        | 59-0<br>旭体育施設(株)  | 9,180,000       |     |     |    |
| 3        | 297-0<br>(株)仲野商店  | 9,200,000       |     |     |    |
| 4        | 1129-0<br>(株)滝井土木 | 9,350,000       |     |     |    |
| 5        | 2945-0<br>(有)今宮建材 | 9,200,000       |     |     |    |
| 6        | 1247-0<br>(株)ミノケン | 9,070,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                   |                 |     |     |    |
|          |                   |                 |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |                  |
|------|------------------|
| 設計概要 | 箕面市立幼稚園遊具改修等工事一式 |
|------|------------------|

|    |                  |
|----|------------------|
| 備考 | (有)大濱産業は、入札を辞退した |
|----|------------------|