

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公共下水道管渠止水工事		
契約番号	H22-322-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月2日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥12,799,500円（うち取引に係る消費税 ¥609,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥14,222,250円（入札書比較価格 ¥13,545,000円）		
最低制限価格	あり ¥11,476,500円		
請負業者	（株）橋本設備工業所		
履行期間	平成22年11月2日から平成23年2月21日		
履行場所	箕面市今宮地内他		
設計図書等配布	平成22年10月20日から平成22年10月20日まで		
入札日	平成22年11月1日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2892-0 （株）エコ・テクノ 枚方支店	12,858,000			
2	1872-0 （株）サンダ	12,480,000			
3	797-0 武田興業（株）	12,800,000			
4	753-0 （株）橋本設備工業所	12,190,000 落札			
5	402-0 藤澤産業（株）	12,800,000			
6	2960-0 （株）エムライン 箕面支店	12,870,000			
7	942-0 （株）ケンセイ 箕面営業所	12,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	下水道管渠内面補修 部分補修 105箇所
------------------	----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	収集管理棟ドレン回収装置修繕		
契約番号	H22-334-0	決裁日	
契約方法	競争見積合せ	契約日	平成22年11月4日
契約依頼所属	市民部 環境整備課		
契約金額	¥1,031,100円 (うち取引に係る消費税 ¥49,100円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,033,200円 (入札書比較価格 ¥984,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成22年11月4日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター収集管理棟 地内		
設計図書等配布	平成22年10月25日から平成22年10月25日まで		
見積日	平成22年11月2日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所	1,230,000			
2	1271-0 株式会社 大阪ポンプ製作所	1,070,000			
3	1070-0 (株)桜川ポンプ製作所	棄権			
4	346-0 (株)中央ポンプ製作所	1,120,000			
5	489-0 ポンプ技研(株)	982,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	1. ドレン回収装置修繕
------	--------------

備考	(株)桜川ポンプ製作所の棄権は、見積聴取欠席のため。
----	----------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島5丁目地内配水管改良工事（22）		
契約番号	H22-331-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月5日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,315,600円（うち取引に係る消費税 ¥443,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥9,654,750円（入札書比較価格 ¥9,195,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成22年11月5日から平成23年3月7日		
履行場所	箕面市坊島5丁目地内		
現説日時	平成22年10月26日 午前11時00分		
入札日	平成22年11月4日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 （有）三光建設	9,145,000			
2	1129-0 （株）滝井土木	9,100,000			
3	1289-0 箕面土建	8,872,000 落札			
4	392-0 秋本建設工業	8,950,000			
5	297-0 （株）仲野商店	8,985,000			
6	1247-0 （株）ミノケン	8,960,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 200mm（K形）L = 39.79m 給水連絡工 HIVP 20mm 5箇所 給水連絡工 HIVP 25mm 1箇所 空気弁設置工事 75mm 1基
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地新設に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-327-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月9日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課 内線 3240		
契約金額	¥22,050,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,050,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥23,240,700円 (入札書比較価格 ¥22,134,000円)		
最低制限価格	あり ¥20,157,900円		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成22年11月9日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 下止々呂美地内		
現説日時	平成22年10月21日 午前1時00分		
入札日	平成22年11月8日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2576-0 (株)増田設備	21,000,000 落札			
2	1252-0 (株)三原工業	22,000,000			
3	2155-0 エースイ設備(株)	22,134,000			
4	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	22,080,000			
5	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	21,700,000			
6	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	21,900,000			
7	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	21,400,000			

選定理由	工事内容から見て、管工事の発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	野外活動緑地新設に伴う機械設備工事(その1) 一式 管理棟、メインエントランスゾーン：空調・換気・衛生器具・給水・排水・給湯・ガス設備工事 一式 炊事棟1、冒険交流広場ゾーン：衛生器具・給水・排水設備工事 一式 野外活動緑地新設に伴う機械設備工事(その2)
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地新設に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-328-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月9日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課 内線 3240		
契約金額	¥20,303,850円（うち取引に係る消費税 ¥966,850円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥23,536,800円（入札書比較価格 ¥22,416,000円）		
最低制限価格	あり ¥20,303,850円		
請負業者	（株）池永電気商会		
履行期間	平成22年11月9日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 下止々呂美地内		
現説日時	平成22年10月21日 午前1時30分		
入札日	平成22年11月8日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1256-0 （株）池永電気商会	19,337,000 落札			
2	2915-0 松谷電気（株）	19,337,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	19,337,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	19,337,000			
5	5048-0 攝津電機工業株式会社	19,337,000			
6	2176-0 三福電設（株）	19,337,000			
7	1984-0 箕面電設 株式会社	19,337,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	野外活動緑地新設に伴う電気設備工事（その1） 一式 管理棟、メインエントランスゾーン：電灯・構内交換・拡声・構内配電線路設備工事 一式 炊事棟、冒険交流広場ゾーン：電灯・構内交換・拡声・構内配電線路設備工事 一式 野外活動緑地新設に伴う電気設備工事（その2） 一式
------------------	---

備 考	くじの結果、(株)池永電気商会に決定。
--------	---------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事 5		
契約番号	H22-341-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥11,319,000円 (うち取引に係る消費税 ¥539,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,225,150円 (入札書比較価格 ¥11,643,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)村本組 箕面支店		
履行期間	平成22年11月9日から平成23年2月16日		
履行場所	箕面市 稲1丁目 地内 他		
設計図書等配布	平成22年10月28日から平成22年10月28日まで		
入札日	平成22年11月8日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	510-0 (株)村本組 箕面支店	10,780,000 落札			
2	2840-0 第一基礎設計株式会社 箕面営業所	11,200,000			
3	82-0 松井エンタープライズ(株) 箕面支	11,100,000			
4	5040-0 箕面コーポレーション(株)	11,260,000			
5	768-0 昭和建設(株)	10,880,000			
6	864-0 (株)三原舗道	11,130,000			
7	521-0 東西道路(株)	10,950,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	第1工区 一式 第2工区 一式 路面標示補修 一式
------	---------------------------------

備考	
----	--



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校校舎改修工事(その8)		
契約番号	H22-350-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年11月9日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥18,406,500円 (うち取引に係る消費税 ¥876,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥18,408,600円 (入札書比較価格 ¥17,532,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年11月9日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成22年11月1日から平成22年11月1日まで		
見積日	平成22年11月8日 午後02時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	23,000,000	17,530,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・15棟正面デッキ階段 建築工事 一式
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美受水地建設工事（22）		
契約番号	H22-332-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月11日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥55,125,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,625,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥58,009,350円（入札書比較価格 ¥55,247,000円）		
最低制限価格	あり ¥49,701,750円		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	平成22年11月11日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市上止々呂美地内		
現説日時	平成22年10月25日 午前1時00分		
入札日	平成22年11月10日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 （株）西川組	53,550,000			
2	1263-0 鳥井建設（株）	54,000,000			
3	1231-0 （株）津賀建設	52,800,000			
4	1207-0 小畑建工（株）	53,200,000			
5	1196-0 株式会社今木組	53,800,000			
6	353-0 （株）大金建設	53,130,000			
7	308-0 上田良建設（株）	52,500,000 落札			
8	72-0 （株）石川工業	53,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	土木工事 一式 受水池築造工事：V = 200m <sup>3</sup> RC造 配管工事：NS形 150~75 場内整備工事：一式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路補修工事 2		
契約番号	H22-345-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月11日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥15,992,550円 (うち取引に係る消費税 ¥761,550円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,870,350円 (入札書比較価格 ¥16,067,000円)		
最低制限価格	あり ¥13,469,400円		
請負業者	(株)ミノケン		
履行期間	平成22年11月11日 から 平成23年2月15日		
履行場所	箕面市 箕面3丁目 地内		
現説日時	平成22年11月1日 午前1時00分		
入札日	平成22年11月10日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	15,500,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	15,500,000			
3	2445-0 (株)協和	15,440,000			
4	1981-0 (株)白石組	15,480,000			
5	1289-0 箕面土建	15,500,000			
6	1247-0 (株)ミノケン	15,231,000 落札			
7	80-0 山村組	15,750,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	道路補修工一式
------------------	---------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校校舎改修工事(その5)		
契約番号	H22-351-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年11月11日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥48,772,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,322,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥48,817,650円 (入札書比較価格 ¥46,493,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社前田組 箕面営業所		
履行期間	平成22年11月11日 から 平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年11月1日 から 平成22年11月1日 まで		
見積日	平成22年11月10日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	52,000,000	46,450,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・屋上防水改修工事(3棟を除く)</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	北小学校校舎改修工事(その3)		
契約番号	H22-352-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年11月15日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥17,430,000円 (うち取引に係る消費税 ¥830,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥17,440,500円 (入札書比較価格 ¥16,610,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	土佐建設㈱		
履行期間	平成22年11月15日 から 平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成22年11月1日 から 平成22年11月1日 まで		
見積日	平成22年11月12日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2760-0 土佐建設㈱	24,393,265	16,600,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁改修工事</li> <li>・屋上防水改修工事</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	給水モニター装置更新工事		
契約番号	H22-340-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥38,872,050円（うち取引に係る消費税 ¥1,851,050円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥43,902,600円（入札書比較価格 ¥41,812,000円）		
最低制限価格	あり ¥38,872,050円		
請負業者	向洋電機（株）		
履行期間	平成22年11月16日から平成23年9月30日		
履行場所	箕面市箕面二丁目他市内7ヶ所地内		
設計図書等配布	平成22年10月28日から平成22年10月28日まで		
入札日	平成22年11月15日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1418-0 日本ヘルス工業（株） 大阪営業所	37,021,000			
2	324-0 向洋電機（株）	37,021,000 落札			
3	1831-0 愛知時計電機（株） 大阪支店	37,021,000			
4	1754-0 東亜ディーケーケー（株） 大阪支社	37,021,000			
5	2790-0 （株）山武 アドバンスオートメーシ	辞退			
6	1835-0 三菱電機プラントエンジニアリング株	37,021,000			
7	863-0 横河電機（株） 関西支社	辞退			
8	2794-0 （株）第一テクノ 関西支店	41,800,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	給水モニター装置更新工事 一式 土工事 一式
------------------	---------------------------

備 考	横河電気(株)、(株)山武の辞退は、入札辞退のため。 くじの結果、向洋電機(株)に決定。
--------	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 No.1		
契約番号	H22-346-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥8,011,500円 (うち取引に係る消費税 ¥381,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,516,550円 (入札書比較価格 ¥8,111,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)ケイエスティコーポレーション		
履行期間	平成22年11月16日 から 平成23年3月11日		
履行場所	箕面市箕面地内他		
現説日時	平成22年11月4日 午後0時30分		
入札日	平成22年11月15日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	7,630,000 落札			
2	1981-0 (株)白石組	7,800,000			
3	392-0 秋本建設工業	7,750,000			
4	2945-0 (有)今宮建材	7,650,000			
5	1247-0 (株)ミノケン	7,780,000			
6	929-0 (有)大濱産業	7,900,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	ターザンロープ設置工 4基
------------------	---------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 No.2		
契約番号	H22-347-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年11月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥7,045,500円 (うち取引に係る消費税 ¥335,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,481,250円 (入札書比較価格 ¥7,125,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成22年11月16日 から 平成23年2月25日		
履行場所	箕面市半町地内他		
現説日時	平成22年11月4日 午後02時00分		
入札日	平成22年11月15日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2445-0 (株)協和	6,850,000			
2	2956-0 関西工事測量(株)	6,850,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	6,850,000			
4	297-0 (株)仲野商店	6,800,000			
5	80-0 山村組	7,000,000			
6	929-0 (有)大濱産業	6,710,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	ブランコ設置 5基 安全柵設置 一式 フェンス塗装 一式
------------------	------------------------------------

備 考	
--------	--