

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校校舎改修工事(その1)		
契約番号	H22-15-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥138,600,000円 (うち取引に係る消費税 ¥6,600,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥146,249,250円 (入札書比較価格 ¥139,285,000円)		
最低制限価格	あり ¥126,848,400円		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前10時00分		
入札日	平成22年4月5日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	136,500,000			
2	312-0 西川建設(株)	135,000,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	134,900,000			
4	2760-0 土佐建設㈱	135,500,000			
5	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	132,000,000 落札			
6	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	133,000,000			

選定理由	市内に本店又は営業所を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・校舎耐震補強 建築工事 一式
------	-----------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校校舎改築に伴う機械設備工事(その1)		
契約番号	H22-16-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥82,425,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,925,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥83,636,700円 (入札書比較価格 ¥79,654,000円)		
最低制限価格	あり ¥72,542,400円		
請負業者	主計管工株式会社		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前11時20分		
入札日	平成22年4月5日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	79,000,000			
2	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	79,400,000			
3	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	79,100,000			
4	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	79,000,000			
5	110-0 主計管工株式会社	78,500,000 落札			
6	204-0 敷島煖房工業株式会社	78,800,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・校舎耐震補強及びトイレ改修 機械設備 一式
------	------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校校舎改修工事(その1)		
契約番号	H22-17-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥81,375,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,875,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥85,926,750円 (入札書比較価格 ¥81,835,000円)		
最低制限価格	あり ¥74,529,000円		
請負業者	株式会社 掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前09時00分		
入札日	平成22年4月5日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	78,000,000			
2	1197-0 (株)中村工務店	79,000,000			
3	681-0 (株)江川組	78,300,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	78,800,000			
5	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	77,500,000 落札			
6	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	80,500,000			

選定理由	市内に本店又は営業所を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・校舎耐震補強 建築工事 一式
------	-----------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二中学校校舎改修に伴う機械設備工事(その1)		
契約番号	H22-18-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥62,087,550円 (うち取引に係る消費税 ¥2,956,550円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥70,852,950円 (入札書比較価格 ¥67,479,000円)		
最低制限価格	あり ¥62,087,550円		
請負業者	小阪設備工業(株)		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前11時00分		
入札日	平成22年4月5日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	59,131,000			
2	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	62,980,000			
3	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	59,131,000			
4	140-0 (株)前田商会	59,131,000			
5	89-0 小阪設備工業(株)	59,131,000 落札			
6	2249-0 (株)スミテック	棄権			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・トイレ改修及び校舎耐震補強 機械設備工事 一式
------	--------------------------

備考	(株)スミテックの棄権は説明会を欠席したものの、落札となるべき入札が4者あったためくじにより落札者を決定
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その1)		
契約番号	H22-19-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥50,800,050円 (うち取引に係る消費税 ¥2,419,050円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥57,971,550円 (入札書比較価格 ¥55,211,000円)		
最低制限価格	あり ¥50,800,050円		
請負業者	ササベ設備(株)		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前11時40分		
入札日	平成22年4月5日 午後02時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	48,381,000			
2	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	48,381,000			
3	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	48,381,000			
4	500-0 (株)日本管工業 大阪支店	50,000,000			
5	1105-0 (株)本庄商会	48,381,000			
6	981-0 ササベ設備(株)	48,381,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・トイレ改修及び校舎耐震補強 機械設備工事 一式
------	--------------------------

備考	落札となるべき入札が5者あったためくじにより落札者を決定。
----	-------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校校舎改修工事(その1)		
契約番号	H22-20-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年4月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥125,790,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,990,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥132,598,200円 (入札書比較価格 ¥126,284,000円)		
最低制限価格	あり ¥115,008,600円		
請負業者	株式会社前田組 箕面営業所		
履行期間	平成22年4月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年3月19日 午前10時30分		
入札日	平成22年4月5日 午前1時55分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	122,500,000			
2	1228-0 (株)三原組	121,500,000			
3	1461-0 城下工務店(有)	122,000,000			
4	2760-0 土佐建設㈱	124,900,000			
5	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	123,800,000			
6	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	119,800,000 落札			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	・校舎耐震補強改修及びトイレ改修 建築工事 一式
------	--------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	如意谷住宅水道メーター取替工事		
契約番号	H22-23-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 4月 9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 建築住宅課		
契約金額	¥1,344,000円 (うち取引に係る消費税 ¥64,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,614,500円 (入札書比較価格 ¥2,490,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成22年 4月 9日 から 平成22年 5月 28日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
現説日時	平成22年 4月 5日 午前10時00分		
入札日	平成22年 4月 8日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1136-0 (株)指尾水道工業所	1,900,000			
2	1252-0 (株)三原工業	2,350,000			
3	1334-0 株式会社 小畑設備工業	2,000,000			
4	1813-0 (株)山田設備工業所	棄権			
5	2155-0 エースイ設備(株)	1,900,000			
6	2576-0 (株)増田設備	1,280,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	如意谷住宅の各個別メーター及び集中検針盤の取替
------	-------------------------

備考	(株)山田設備工業所の棄権は、説明会を欠席したものの。
----	-----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野東小学校校舎改修工事(その1)		
契約番号	H22-14-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 4月 14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥101,955,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,855,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥107,597,700円 (入札書比較価格 ¥102,474,000円)		
最低制限価格	あり ¥92,382,150円		
請負業者	富国建設(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年 4月 14日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市石丸地内		
現説日時	平成22年 3月 29日 午前1時00分		
入札日	平成22年 4月 13日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	97,600,000			
2	1386-0 谷垣建設(株)	99,500,000			
3	312-0 西川建設(株)	98,560,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	98,780,000			
5	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	97,100,000 落札			
6	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	97,380,000			

選 定 理 由	市内に本店又は営業所を有する業者で特定建設業を有する業者の中から、地域性、施工能力、実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・校舎耐震補強建築工事 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面保育所耐震補強工事		
契約番号	H22-26-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 4月 16日
契約依頼所属	子ども部 幼児育成課		
契約金額	¥5,712,000円（うち取引に係る消費税 ¥272,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,971,350円（入札書比較価格 ¥5,687,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 中井鉄筋建設		
履行期間	平成22年 4月 16日 から 平成22年 7月 30日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時	平成22年 4月 7日 午後0時00分		
入札日	平成22年 4月 15日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1197-0 （株）中村工務店	5,500,000			
2	312-0 西川建設（株）	5,480,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	5,490,000			
4	278-0 （株）西口組	5,460,000			
5	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	5,440,000 落札			
6	5094-0 北大阪木材（株）	5,520,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	耐震補強工事一式
------------------	----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事 2		
契約番号	H22-32-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 4月 16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥16,569,000円 (うち取引に係る消費税 ¥789,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥17,646,300円 (入札書比較価格 ¥16,806,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三原舗道		
履行期間	平成22年 4月 16日 から 平成22年 9月 30日		
履行場所	箕面市内全域		
設計図書等配布	平成22年 4月 9日 から 平成22年 4月 9日 まで		
入札日	平成22年 4月 15日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	16,050,000			
2	864-0 (株)三原舗道	15,780,000 落札			
3	1617-0 トーザイ開発	16,150,000			
4	768-0 昭和建設(株)	16,050,000			
5	5040-0 箕面コーポレーション(株)	16,600,000			
6	510-0 (株)村本組 箕面支店	16,300,000			
7	82-0 松井エンタープライズ(株) 箕面支	16,100,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	舗装工 一式 付帯工 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--