

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	3可燃物コンベヤベルト取替他修繕		
契約番号	H22-244-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 8月 4日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥1,711,500円 (うち取引に係る消費税 ¥81,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,086,350円 (入札書比較価格 ¥1,987,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成22年 8月 4日 から 平成22年 9月 30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成22年 7月 26日 から 平成22年 7月 26日 まで		
入札日	平成22年 8月 3日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	197-0 K E E環境工事(株)	2,980,000			
2	462-0 日本省力機械(株)	辞退			
3	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所	1,940,000			
4	2396-0 三広工業(株)	1,630,000 落札			
5	2792-0 株式会社 積本マシナリー	4,000,000			
6	2872-0 栄興設備工業(株)	2,700,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	1. 3可燃物コンベヤベルト取替修繕 2. 3可燃物コンベヤ上流側シュー他取替 3. 3可燃物コンベヤ下流側シュー修繕 4. 二軸破碎機供給コンベヤ外修繕
------	--

備考	日本省力機械(株)の辞退は、設計図書等受取辞退のため。
----	-----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	北部大阪都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整備工事		
契約番号	H22-250-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 8月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 まちづくり政策課 市街地整備担当		
契約金額	¥13,954,500円 (うち取引に係る消費税 ¥664,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥14,963,550円 (入札書比較価格 ¥14,251,000円)		
最低制限価格	あり ¥11,143,650円		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成22年 8月 4日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成22年 7月 26日 から 平成22年 7月 26日 まで		
入札日	平成22年 8月 3日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	13,600,000			
2	681-0 (株)江川組	14,251,000			
3	1386-0 谷垣建設(株)	13,290,000 落札			
4	2414-0 (株)ケイビィーアキード	13,700,000			
5	1231-0 (株)津賀建設	13,800,000			
6	1981-0 (株)白石組	13,800,000			
7	1247-0 (株)ミノケン	13,800,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	宅地整地工 擁壁設置工 排水設置工 付帯工
------	--------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路構造物修繕工事 1		
契約番号	H22-248-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 8月 6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥13,561,800円 (うち取引に係る消費税 ¥645,800円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥14,520,450円 (入札書比較価格 ¥13,829,000円)		
最低制限価格	あり ¥12,404,227円		
請負業者	(有)今宮建材		
履行期間	平成22年 8月 6日 から 平成23年 3月 11日		
履行場所	箕面市小野原西 他 地内		
現説日時	平成22年 7月 28日 午前1時00分		
入札日	平成22年 8月 5日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	13,180,000			
2	297-0 (株)仲野商店	13,080,000			
3	392-0 秋本建設工業	13,000,000			
4	1129-0 (株)滝井土木	13,200,000			
5	1289-0 箕面土建	13,200,000			
6	2945-0 (有)今宮建材	12,916,000 落札			
7	2956-0 関西工事測量(株)	13,380,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	第1工区(今宮4) 一式 第2工区(小野原西4) 一式 第3- 工区(小野原西6) 一式 第3- 工区(小野原西6) 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野北小学校学童保育室(移転)整備工事		
契約番号	H22-249-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年8月6日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥1,669,500円 (うち取引に係る消費税 ¥79,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,767,150円 (入札書比較価格 ¥1,683,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)道原電設		
履行期間	平成22年8月6日から平成22年9月30日		
履行場所	箕面市如意谷4丁目 地内		
現説日時	平成22年7月28日 午前10時30分		
入札日	平成22年8月5日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	1,630,000			
2	1258-0 (株)宮野電気	1,683,000			
3	1270-0 森本電気工事(株)	1,630,000			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	1,680,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	1,630,000			
6	2916-0 (有)道原電設	1,590,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	オートロック・インターホン移設 空調機設置 網戸取付
------	----------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	コミュニティセンター北小会館屋根改修工事		
契約番号	H22-251-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 8月 13日
契約依頼所属	人権文化部 文化・市民活動促進課		
契約金額	¥4,882,500円 (うち取引に係る消費税 ¥232,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,124,000円 (入札書比較価格 ¥4,880,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)北栄工務店		
履行期間	平成22年 8月 13日 から 平成22年 9月 30日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成22年 8月 4日 から 平成22年 8月 4日 まで		
入札日	平成22年 8月 12日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1197-0 (株)中村工務店	4,750,000			
2	1461-0 城下工務店(有)	辞退			
3	278-0 (株)西口組	4,800,000			
4	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	4,730,000			
5	2710-0 (有)北栄工務店	4,650,000 落札			
6	5094-0 北大阪木材(株)	4,820,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C、D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	屋根改修 一式
------	---------

備考	城下工務店(有)の辞退は、入札辞退のため。
----	-----------------------