

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	医療保健センター分室非常用発電設備改修工事		
契約番号	H23-150-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月26日
契約依頼所属	健康福祉部 健康増進課		
契約金額	¥13,545,000円（うち取引に係る消費税 ¥645,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥14,371,350円（入札書比較価格 ¥13,687,000円）		
最低制限価格	あり ¥12,638,850円		
請負業者	森本電気工事（株）		
履行期間	平成23年10月26日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成23年10月17日から平成23年10月17日まで		
入札日	平成23年10月25日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2916-0 （有）道原電設	13,380,000			
2	1258-0 （株）宮野電気	13,500,000			
3	895-0 中井電気工事（株）	13,300,000			
4	1256-0 （株）池永電気商会	13,500,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	12,900,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	非常用発電設備改修 一式 既設非常用発電設備撤去 一式 非常用発電施設新設 一式 上記に伴う建築付帯工事、換気設備工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事 NO.5		
契約番号	H23-154-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月31日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥11,340,000円 (うち取引に係る消費税 ¥540,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,745,300円 (入札書比較価格 ¥11,186,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	昭和建設(株)		
履行期間	平成23年10月31日から平成24年3月5日		
履行場所	箕面市 全域 地内		
設計図書等配布	平成23年10月20日から平成23年10月20日まで		
入札日	平成23年10月28日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	10,830,000			
2	864-0 (株)三原舗道	10,960,000			
3	768-0 昭和建設(株)	10,800,000 落札			
4	5040-0 箕面コーポレーション(株)	11,150,000			
5	681-0 (株)江川組	10,900,000			

選定理由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級(B等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	舗装工 一式 付帯工 一式
------	------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	苛性ソーダ貯槽防食修繕		
契約番号	H23-155-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月31日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥2,478,000円（うち取引に係る消費税 ¥118,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥4,566,450円（入札書比較価格 ¥4,349,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）ウォーターエージェンシー 大阪営業所		
履行期間	平成23年10月31日 から 平成24年2月10日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成23年10月20日 午前10時00分		
入札日	平成23年10月28日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業本部	2,900,000			
2	1418-0 （株）ウォーターエージェンシー 大	2,360,000 落札			
3	489-0 ポンプ技研（株）	3,200,000			
4	2396-0 三広工業（株）	3,900,000			
5	2872-0 栄興設備工業（株）	5,000,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	・ 苛性ソーダ貯槽防食修繕
------------------	---------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下止々呂美水源地導水施設ほか撤去に伴う電気計装設備工事		
契約番号	H23-158-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成23年10月31日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥750,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥15,899,100円 (入札書比較価格 ¥15,142,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三菱電機(株) 関西支社		
履行期間	平成23年10月31日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成23年10月20日から平成23年10月20日まで		
見積日	平成23年10月28日 午前10時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	622-0 三菱電機(株) 関西支社	15,500,000	15,000,000 決定		

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため 対象の既存機器及びシステムプログラムの機能変更のため、製造者以外でのプログラム変更は不可能なため
------	---

設計概要	監視制御システム機能改造
------	--------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美サイン設置工事(その1及びその2)		
契約番号	H23-159-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月1日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課 内線 3672		
契約金額	¥6,504,750円 (うち取引に係る消費税 ¥309,750円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,292,500円 (入札書比較価格 ¥8,850,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ウツミ工芸		
履行期間	平成23年11月1日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成23年10月21日 午後0時30分		
入札日	平成23年10月31日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	22-0 (株)ウツミ工芸	6,195,000 落札			
2	142-0 伊勢屋テック(株)	辞退			
3	487-0 (株)伊勢屋	8,780,000			
4	1178-0 (株)播万	辞退			
5	1853-0 (株)コトブキ 関西支店	辞退			

選定理由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級(B等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・サイン設置工事 一式 ・既存サイン撤去工事 一式
------	--

備考	伊勢谷テック(株)の辞退は応札辞退のため。 (株)播万、(株)コトブキの辞退は、入札辞退のため。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面駅前広場整備工事（その2）		
契約番号	H23-166-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月9日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥83,947,500円（うち取引に係る消費税 ¥3,997,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥88,435,200円（入札書比較価格 ¥84,224,000円）		
最低制限価格	あり ¥74,515,350円		
請負業者	株式会社今木組		
履行期間	平成23年11月9日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面丁目		
設計図書等配布	平成23年10月11日から平成23年10月11日まで		
入札日	平成23年10月26日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	353-0 （株）大金建設	82,950,000			
2	72-0 （株）石川工業	83,540,000			
3	308-0 上田良建設（株）	81,360,000			
4	681-0 （株）江川組	82,690,000			
5	1196-0 株式会社今木組	79,950,000 落札			
6	1228-0 （株）三原組	83,300,000			
7	1386-0 谷垣建設（株）	82,330,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	撤去工 一式
	移設工 一式
	伐採工 一式
	土工 一式

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	給水管整備工事 2(23)		
契約番号		決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	不調 (入札書比較価格 *****)		
最低制限価格	あり ¥0円		
請負業者	*****		
履行期間	平成 23年 10月 26日 から 平成 24年 3月 12日		
履行場所	箕面市桜井ほか地内		
設計図書等配布	平成 23年 10月 17日 から 平成 23年 10月 17日 まで		
入札日	平成 23年 10月 25日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量(株)	辞退			
2	2445-0 (株)協和	辞退			
3	1247-0 (株)ミノケン	辞退			
4	392-0 秋本建設工業	辞退			
5	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	給水連絡工 H1VP 13mm 67箇所 " H1VP 20mm 55箇所 " H1VP 25mm 17箇所 " H1VP 30mm 1箇所
------------------	---

備 考	全社辞退のため、契約不調
--------	--------------