

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事NO.2		
契約番号	H23-165-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月2日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥10,972,500円 (うち取引に係る消費税 ¥522,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,577,300円 (入札書比較価格 ¥11,026,000円)		
最低制限価格	あり ¥9,490,950円		
請負業者	(有)ケイエスティコーポレーション		
履行期間	平成23年11月2日から平成24年3月9日		
履行場所	箕面市内全域		
現説日時	平成23年10月24日 午後0時30分		
入札日	平成23年11月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 (株)仲野商店	10,800,000			
2	80-0 山村組	10,900,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	10,800,000			
4	2445-0 (株)協和	10,800,000			
5	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	10,450,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	滑り台設置 3基 鉄棒設置 1基 うんてい設置 1基 時計設置 4基
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎本館雨樋改修工事		
契約番号	H23-167-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月2日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策課		
契約金額	¥1,812,300円（うち取引に係る消費税 ¥86,300円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,887,900円（入札書比較価格 ¥1,798,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	平成23年11月2日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成23年10月25日から平成23年10月25日まで		
入札日	平成23年11月1日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	278-0 （株）西口組	1,750,000			
2	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	1,770,000			
3	2710-0 （有）北栄工務店	1,760,000			
4	5087-0 武田建設（株）	1,750,000			失格
5	5094-0 北大阪木材（株）	1,726,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	既存管の撤去、及び新設管（2系統）
------------------	-------------------

備 考	武田建設（株）の失格は印忘れのため。
--------	--------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	粟生外院3丁目地内配水管改良工事(23)		
契約番号	H23-161-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥32,161,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,531,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥33,863,550円 (入札書比較価格 ¥32,251,000円)		
最低制限価格	あり ¥29,683,500円		
請負業者	(株)西川組		
履行期間	平成23年11月4日から平成24年2月10日		
履行場所	箕面市粟生外院3丁目地内		
現説日時	平成23年10月25日 午後0時30分		
入札日	平成23年11月2日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設(株)	31,500,000			
2	18-0 新生重機建設(株)	31,000,000			
3	2414-0 (株)ケイビィーアキード	32,000,000			
4	353-0 (株)大金建設	31,600,000			
5	1303-0 (株)西川組	30,630,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 100mm(NS・K形) L=296.42m 配水管敷設 DCIP 75mm(NS・K形) L=103.12m 仕切弁取付(ソフトシール左開弁) 75~100mm 10基 給水管連絡工 20~25mm 51箇所
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平成23年度公共下水道(桜井排水区)国道171号地震対策緊急整備工事(汚水)		
契約番号	H23-157-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥91,140,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,340,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥98,318,850円 (入札書比較価格 ¥93,637,000円)		
最低制限価格	あり ¥84,039,900円		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成23年11月9日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市半町地内他		
現説日時	平成23年10月21日 午前1時00分		
入札日	平成23年11月8日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	86,800,000 落札			
2	1231-0 (株)津賀建設	88,200,000			
3	593-0 (株)吉田組 箕面営業所	90,360,000			
4	243-0 都市クリエイト(株)	89,500,000			
5	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	88,500,000			
6	1292-0 管清工業(株) 大阪支店	87,400,000			
7	727-0 (株)関西工業所	87,600,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	管きょ更生工 900mm L=309.82m L"=301.87m
------	-----------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備工事(その2)に伴う電気設備工事		
契約番号	H23-168-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月9日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥5,659,500円 (うち取引に係る消費税 ¥269,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,809,650円 (入札書比較価格 ¥5,533,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 ニワ電機商会		
履行期間	平成23年11月9日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面1丁目		
設計図書等配布	平成23年10月26日から平成23年10月26日まで		
入札日	平成23年11月7日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	5,500,000			
2	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	5,390,000 落札			
3	2754-0 (有)伊藤電業	5,500,000			
4	2916-0 (有)道原電設	5,510,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	5,500,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	電気設備工 一式
------	----------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事 2(23)		
契約番号	H23-171-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥22,627,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,077,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥23,812,950円 (入札書比較価格 ¥22,679,000円)		
最低制限価格	あり ¥20,185,200円		
請負業者	(株)三原工業		
履行期間	平成23年11月9日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市桜井ほか地内		
設計図書等配布	平成23年10月28日から平成23年10月28日まで		
入札日	平成23年11月8日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 株式会社 渡辺水道工業所	22,000,000			
2	1252-0 (株)三原工業	21,550,000 落札			
3	1334-0 株式会社 小畑設備工業	22,500,000			
4	1813-0 (株)山田設備工業所	22,200,000			
5	1136-0 (株)指尾水道工業所	21,800,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	給水連絡工 H1P 13mm 67箇所 " H1P 20mm 55箇所 " H1P 25mm 17箇所 " H1P 30mm 1箇所
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水柵等補修工事		
契約番号	H23-172-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月11日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥7,602,000円（うち取引に係る消費税 ¥362,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥8,007,300円（入札書比較価格 ¥7,626,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成23年11月11日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市市内一円地内		
設計図書等配布	平成23年11月1日から平成23年11月1日まで		
入札日	平成23年11月10日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5056-0 明広開発（株）	7,300,000			
2	929-0 （有）大濱産業	7,410,000			
3	5065-0 （有）三光建設	7,500,000			
4	1289-0 箕面土建	7,240,000 落札			
5	1981-0 （株）白石組	7,480,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（D等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	既設汚水柵撤去工 一式 土工 一式 汚水柵取替工 49箇所 汚水柵蓋取替工 2箇所
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備工事(その3)		
契約番号	H23-173-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月11日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥43,816,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,086,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥43,825,950円 (入札書比較価格 ¥41,739,000円)		
最低制限価格	あり ¥38,991,750円		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成23年11月11日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
現説日時	平成23年11月1日 午前10時30分		
入札日	平成23年11月10日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	41,730,000 落札			
2	2443-0 ライトハウス㈱	41,732,000			
3	2760-0 土佐建設㈱	41,736,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	41,734,000			
5	1197-0 (株)中村工務店	41,733,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・既存公衆便所解体撤去工事 一式 ・公衆便所新築工事 一式 ・公衆便所新築に伴う電気設備工事 一式 ・公衆便所新築に伴う機械設備工事 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	粟生間谷東6丁目地内配水管改良工事（23）		
契約番号	H23-178-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年11月15日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥30,208,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,438,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥31,801,350円（入札書比較価格 ¥30,287,000円）		
最低制限価格	あり ¥27,939,450円		
請負業者	（株）大金建設		
履行期間	平成23年11月15日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市粟生間谷東地内		
設計図書等配布	平成23年11月4日から平成23年11月4日まで		
入札日	平成23年11月14日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	29,500,000			
2	353-0 （株）大金建設	28,770,000 落札			
3	1303-0 （株）西川組	28,980,000			
4	72-0 （株）石川工業	29,800,000			
5	1386-0 谷垣建設（株）	29,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設工 DCIP 150mm L=320.4m 配水管布設工 DCIP 100mm L= 27.2m 配水管敷設工 DCIP 75mm L= 13.0m 仕切弁設置工 75~ 150mm 15基
------------------	---

備 考	
--------	--