

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島水系配水幹線敷設工事(23)		
契約番号	H23-188-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月2日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥24,706,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,176,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥26,007,450円 (入札書比較価格 ¥24,769,000円)		
最低制限価格	あり ¥22,320,900円		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成23年12月2日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市坊島1丁目地内		
現説日時	平成23年11月22日 午前1時00分		
入札日	平成23年12月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	23,530,000 落札			
2	1207-0 小畑建工(株)	23,800,000			
3	72-0 (株)石川工業	23,900,000			
4	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	24,000,000			
5	1263-0 鳥井建設(株)	23,600,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	配水管敷設工 DCIP 300mm(NS形) L=177.98m 空気弁付消火栓 75mm 1基 舗装本復旧工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	交通安全施設整備工事（路面標示他）		
契約番号	H23-189-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥11,686,500円（うち取引に係る消費税 ¥556,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥12,321,750円（入札書比較価格 ¥11,735,000円）		
最低制限価格	あり ¥10,139,850円		
請負業者	東西道路（株）		
履行期間	平成23年12月12日 から 平成24年3月12日		
履行場所	箕面市 市内全域		
現説日時	平成23年12月1日 午前1時30分		
入札日	平成23年12月9日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	11,130,000 落札			
2	864-0 （株）三原舗道	11,690,000			
3	768-0 昭和建設（株）	11,150,000			
4	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	11,650,000			
5	1247-0 （株）ミノケン	11,400,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級（B等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	道路路面標示工 一式 車道舗装補修工 一式 歩道舗装除根工 一式 反射鏡設置工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市民の森遊歩道補修工事		
契約番号	H23-190-0	決裁日	
契約方法	競争見積合せ	契約日	平成23年12月14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥913,500円（うち取引に係る消費税 ¥43,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥929,250円（入札書比較価格 ¥885,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	平成23年12月14日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	平成23年12月5日から平成23年12月5日まで		
見積日	平成23年12月13日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	900,000	870,000 落札		
2	681-0 （株）江川組	1,050,000			
3	308-0 上田良建設（株）	975,000			
4	1207-0 小畑建工（株）	980,000			
5	1303-0 （株）西川組	980,000			

選 定 理 由	、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	----------------------------------

設 計 大 要	市民の森遊歩道補修工事 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中央生涯学習センターほか省エネ化改修に伴う電気設備工事(その2)		
契約番号	H23-193-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成23年12月16日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥16,695,000円 (うち取引に係る消費税 ¥795,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥16,748,550円 (入札書比較価格 ¥15,951,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三福電設(株)		
履行期間	平成23年12月16日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成23年12月7日から平成23年12月7日まで		
見積日	平成23年12月15日 午前1時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設(株)	30,970,000	15,900,000 決定		

選定理由	競争入札に付することが不利と認められるため
------	-----------------------

設計概要	省エネ化改修に伴う電気設備工事一式 電灯・動力・中央監視・自動制御等各設備
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中央生涯学習センターほか省エネ化改修に伴う機械設備工事（その2）		
契約番号		決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	不調		
予定価格（税込）	不調（入札書比較価格 *****）		
最低制限価格	なし		
請負業者	*****		
履行期間	平成23年12月16日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成23年12月7日から平成23年12月7日まで		
見積日	平成23年12月15日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	24-0 才尊設備工業（株） 箕面支店	11,000,000 参加（不調）			

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	省エネ化改修に伴う機械設備工事一式 空調・ハロゲン化物消火・排煙ダンパ等各設備
------------------	--

備 考	予定価格内での見積提出ができないため。
--------	---------------------