

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |           |
|----------|--|-----|-----------|
| 件名       | 庁舎本館・別館計装設備改修工事                        |     |           |
| 契約番号     | H23-80-0                               | 決裁日 |           |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                               | 契約日 | 平成23年7月4日 |
| 契約依頼所属   | 市民部 市民サービス政策課                          |     |           |
| 契約金額     | ¥8,505,000円 (うち取引に係る消費税 ¥405,000円)     |     |           |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥8,510,250円 (入札書比較価格 ¥8,105,000円) |     |           |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |           |
| 請負業者     | (株)山武 アドバンスオートメーションカンパニー 関西支社          |     |           |
| 履行期間     | 平成23年7月4日から平成24年1月3日                   |     |           |
| 履行場所     | 箕面市西小路地内                               |     |           |
| 設計図書等配布  | 平成23年6月23日から平成23年6月23日まで               |     |           |
| 見積日      | 平成23年7月1日 午前1時00分                      |     |           |

| 入札(見積)結果 |                             |           |                 |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回       | 第2回             | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2790-0<br>(株)山武 アドバンスオートメーシ | 8,645,000 | 8,100,000<br>決定 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |
|          |                             |           |                 |     |    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 別紙随意契約指定理由書参照 |
|------------------|---------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 端末電送装置盤内の計装機器の取替</li> <li>・ 計測機器(温度・湿度センサー)交換</li> </ul> |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |            |
|----------|--|-----|------------|
| 件名       | 萱野北小学校エレベーター設置等工事                        |     |            |
| 契約番号     | H23-84-0                                 | 決裁日 |            |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成23年7月12日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校管理課                              |     |            |
| 契約金額     | ¥56,595,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,695,000円)    |     |            |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥58,965,900円 (入札書比較価格 ¥56,158,000円) |     |            |
| 最低制限価格   | あり ¥52,470,600円                          |     |            |
| 請負業者     | 株式会社前田組 箕面営業所                            |     |            |
| 履行期間     | 平成23年7月12日から平成24年1月20日                   |     |            |
| 履行場所     | 箕面市 如意谷 地内                               |     |            |
| 現説日時     | 平成23年6月24日 午前1時30分                       |     |            |
| 入札日      | 平成23年7月11日 午前1時30分                       |     |            |

| 入札(見積)結果 |                          |                  |     |     |    |
|----------|--------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                      | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1377-0<br>北谷建設(株)        | 54,500,000       |     |     |    |
| 2        | 2443-0<br>ライトハウス㈱        | 54,100,000       |     |     |    |
| 3        | 2760-0<br>土佐建設㈱          | 55,500,000       |     |     |    |
| 4        | 9-0<br>株式会社 掛谷工務店 箕面支店   | 辞退               |     |     |    |
| 5        | 878-0<br>キンキ新生建設(株) 箕面支店 | 55,000,000       |     |     |    |
| 6        | 1272-0<br>西田工業(株) 箕面営業所  | 56,000,000       |     |     |    |
| 7        | 2642-0<br>株式会社前田組 箕面営業所  | 53,900,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                          |                  |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|--|

|      |   |
|------|---|
| 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エレベーター設置工事</li> <li>・既存不適格改修工事</li> </ul> |
|------|---|

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 備考 | (株)掛谷工務店の辞退は、入札辞退のため。 |
|----|-----------------------|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |            |
|----------|--|-----|------------|
| 件名       | 半町1丁目(阿比太橋)導水管改良工事(23)                 |     |            |
| 契約番号     | H23-88-0                               | 決裁日 |            |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成23年7月12日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                  |     |            |
| 契約金額     | ¥7,224,000円 (うち取引に係る消費税 ¥344,000円)     |     |            |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥7,611,450円 (入札書比較価格 ¥7,249,000円) |     |            |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |            |
| 請負業者     | 明広開発(株)                                |     |            |
| 履行期間     | 平成23年7月12日から平成23年8月29日                 |     |            |
| 履行場所     | 箕面市半町1丁目地内                             |     |            |
| 現説日時     | 平成23年7月1日 午前10時30分                     |     |            |
| 入札日      | 平成23年7月11日 午前10時30分                    |     |            |

| 入札(見積)結果 |                   |                 |     |     |    |
|----------|-------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名               | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 929-0<br>(有)大濱産業  | 6,910,000       |     |     |    |
| 2        | 5056-0<br>明広開発(株) | 6,880,000<br>落札 |     |     |    |
| 3        | 5065-0<br>(有)三光建設 | 7,000,000       |     |     |    |
| 4        | 2945-0<br>(有)今宮建材 | 6,950,000       |     |     |    |
| 5        | 297-0<br>(株)仲野商店  | 6,940,000       |     |     |    |
|          |                   |                 |     |     |    |
|          |                   |                 |     |     |    |
|          |                   |                 |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 既設管内パイプインパイプ - 150A L=24.60m<br>配水管敷設 250 L=10.46m<br>配水管敷設 150(DCIP+MPE) L= 4.74m<br>排水ドレーン 50 1式 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 市内下水道施設人孔蓋取替工事（その1）                    |     |              |
| 契約番号     | H23-90-0                               | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成23年 7月 14日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                  |     |              |
| 契約金額     | ¥9,639,000円（うち取引に係る消費税 ¥459,000円）      |     |              |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥10,146,150円（入札書比較価格 ¥9,663,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥8,379,000円                         |     |              |
| 請負業者     | （株）協和                                  |     |              |
| 履行期間     | 平成23年 7月 14日 から 平成24年 1月 31日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市桜井1丁目地内他                            |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成23年 7月 5日 から 平成23年 7月 5日 まで          |     |              |
| 入札日      | 平成23年 7月 13日 午前1時00分                   |     |              |

| 入札（見積）結果 |                             |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1129-0<br>（株）滝井土木           | 9,200,000       |     |     |    |
| 2        | 1247-0<br>（株）ミノケン           | 9,260,000       |     |     |    |
| 3        | 1289-0<br>箕面土建              | 9,300,000       |     |     |    |
| 4        | 2445-0<br>（株）協和             | 9,180,000<br>落札 |     |     |    |
| 5        | 5031-0<br>（有）ケイエスティコーポレーション | 9,250,000       |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 人孔蓋取替工（汚水）36箇所<br>人孔蓋取替工（雨水）12箇所<br>舗装工 一式<br>付帯工 一式 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|