

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管移設工事 1(23公下)		
契約番号	H23-99-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成23年8月2日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥8,610,000円 (うち取引に係る消費税 ¥410,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥8,657,250円 (入札書比較価格 ¥8,245,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)白石組		
履行期間	平成23年8月2日から平成23年9月30日		
履行場所	箕面市箕面8丁目地内		
設計図書等配布	平成23年7月22日から平成23年7月22日まで		
見積日	平成23年8月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1981-0 (株)白石組	8,300,000	8,200,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	配水管布設 DCIP(NS形) 75mm L= 8.9m 配水管布設 DCIP(楕形) 75mm L= 11.9m 配水管布設 DCIP(NS形) 100mm L=102.5m 配水管布設 DCIP(楕形) 100mm L= 2.0m
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事NO.3		
契約番号	H23-100-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年8月4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥12,232,500円 (うち取引に係る消費税 ¥582,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,781,650円 (入札書比較価格 ¥12,173,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	東西道路(株)		
履行期間	平成23年8月4日から平成24年1月16日		
履行場所	箕面市 船場 地内		
現説日時	平成23年7月26日 午前1時30分		
入札日	平成23年8月3日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	11,650,000 落札			
2	768-0 昭和建設(株)	11,720,000			
3	864-0 (株)三原舗道	11,720,000			
4	5040-0 箕面コーポレーション(株)	11,850,000			
5	80-0 山村組	11,860,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	市道小野原豊中線 ・車道舗装工(夜間) 表層 t = 5cm 1732.5m <sup>2</sup> 基層 t = 5cm 982.5m <sup>2</sup>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野汚水中継ポンプ場受電設備更新工事		
契約番号	H23-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥16,065,000円 (うち取引に係る消費税 ¥765,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,404,150円 (入札書比較価格 ¥15,623,000円)		
最低制限価格	あり ¥13,753,950円		
請負業者	株式会社 ニワ電機商会		
履行期間	平成23年 8月 10日 から 平成24年 2月 29日		
履行場所	箕面市稲地内		
設計図書等配布	平成23年 8月 1日 から 平成23年 8月 1日 まで		
入札日	平成23年 8月 9日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	15,600,000			
2	2034-0 浦津電気工事株式会社	15,600,000			
3	2754-0 (有)伊藤電業	15,500,000			
4	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	15,300,000 落札			
5	2801-0 (有)大起電工	辞退			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	真空遮断機(VCB) 3台 過電流継電器(OCR) 3台
------	---------------------------------

備考	(有)大起電工の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路舗装補修工事NO.4		
契約番号	H23-110-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 10日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥24,969,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,189,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥25,883,550円 (入札書比較価格 ¥24,651,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面コーポレーション(株)		
履行期間	平成 23年 8月 10日 から 平成 24年 1月 23日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
現説日時	平成23年 8月 1日 午前10時30分		
入札日	平成23年 8月 9日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路(株)	24,000,000			
2	768-0 昭和建設(株)	24,000,000			
3	864-0 (株)三原舗道	23,990,000			
4	5040-0 箕面コーポレーション(株)	23,780,000 落札			
5	2945-0 (有)今宮建材	24,100,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	市道千里2号線 ・車道舗装工(夜間)南側 表層 t = 5cm 1588.0m <sup>2</sup> 基層 t = 5cm 1588.0m <sup>2</sup>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新家北受水場水位計取替工事		
契約番号	H23-115-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 8月 12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥840,000円（うち取引に係る消費税 ¥40,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,416,450円（入札書比較価格 ¥1,349,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	向洋電機（株）		
履行期間	平成23年 8月 12日 から 平成23年 10月 21日		
履行場所	箕面市粟生新家2丁目地内		
設計図書等配布	平成23年 8月 3日 から 平成23年 8月 3日 まで		
入札日	平成23年 8月 11日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2477-0 島津システムソリューションズ（株）	950,000			
2	324-0 向洋電機（株）	800,000 落札			
3	535-0 英和（株）	1,280,000			
4	1831-0 愛知時計電機（株） 大阪支店	1,240,000			
5	432-0 加茂川啓明電機（株）	850,000			

選 定 理 由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級（C等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	電子差圧式液位伝送器取替 2基
------------------	-----------------

備 考	
--------	--