

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事 1(23)		
契約番号	H23-134-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 9月 21日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥36,099,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,719,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥37,606,800円 (入札書比較価格 ¥35,816,000円)		
最低制限価格	あり ¥32,753,700円		
請負業者	(株)石川工業		
履行期間	平成23年 9月 21日 から 平成24年 2月 29日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘1丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成23年 9月 9日 から 平成23年 9月 9日 まで		
入札日	平成23年 9月 20日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工(株)	35,800,000			
2	1263-0 鳥井建設(株)	35,000,000			
3	1303-0 (株)西川組	35,100,000			
4	72-0 (株)石川工業	34,380,000 落札			
5	681-0 (株)江川組	35,800,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	給水連絡工 H1VP 13mm 6 2箇所
	" H1VP 20mm 1 1 9箇所
	" H1VP 25mm 3 6箇所
	" H1VP 30mm 2箇所

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	半町4丁目地内配水管改良工事(23)		
契約番号	H23-135-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年9月21日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥8,326,500円 (うち取引に係る消費税 ¥396,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,722,350円 (入札書比較価格 ¥8,307,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)三光建設		
履行期間	平成23年9月21日から平成23年11月30日		
履行場所	箕面市半町4丁目地内		
設計図書等配布	平成23年9月9日から平成23年9月9日まで		
入札日	平成23年9月20日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	929-0 (有)大濱産業	8,000,000			
2	5056-0 明広開発(株)	8,100,000			
3	5065-0 (有)三光建設	7,930,000 落札			
4	1981-0 (株)白石組	8,030,000			
5	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	8,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	不断水丁字管設置工 150×150 1基 配水管敷設工 DCIP 150mm L=81.0m 仕切弁設置工 150mm 1基 給水連絡工 13~20mm 26箇所
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	医療保健センター分室耐震補強工事		
契約番号	H23-136-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年9月21日
契約依頼所属	健康福祉部 健康増進課		
契約金額	¥42,115,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,005,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥42,117,600円 (入札書比較価格 ¥40,112,000円)		
最低制限価格	あり ¥37,383,150円		
請負業者	土佐建設㈱		
履行期間	平成23年9月21日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成23年9月9日から平成23年9月9日まで		
入札日	平成23年9月20日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	40,112,000			
2	2443-0 ライトハウス㈱	辞退			
3	2760-0 土佐建設㈱	40,110,000 落札			
4	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	辞退			
5	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	辞退			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	耐震補強工事 一式 耐震壁新設(RC造) 1ヶ所 ブレース新設 5ヶ所 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事、ガス設備工事 一式
------	---

備考	ライトハウス(株)の辞退は、応札辞退のため。 (株)森長工務店、富国建設(株)の辞退は、入札辞退のため。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美給水モニター装置設置工事		
契約番号	H23-140-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月3日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥10,830,750円 (うち取引に係る消費税 ¥515,750円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,430,950円 (入札書比較価格 ¥11,839,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,830,750円		
請負業者	向洋電機(株)		
履行期間	平成23年10月3日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市下止々呂美962番地内他		
設計図書等配布	平成23年9月22日から平成23年9月22日まで		
入札日	平成23年9月30日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1754-0 東亜ディーケーケー(株) 大阪支社	辞退			
2	324-0 向洋電機(株)	10,315,000 落札			
3	1831-0 愛知時計電機(株) 大阪支店	辞退			
4	1835-0 三菱電機プラントエンジニアリング株	11,000,000			
5	2794-0 (株)第一テクノ 関西支店	辞退			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	給水モニター設置工事 一式 土木工事 一式
------	--------------------------

備考	東亜ディーケーケー(株)、愛知時計電機(株)の辞退は、入札辞退のため。 (株)第一テクノの辞退は、応札辞退のため。
----	--