

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |           |
|----------|--|-----|-----------|
| 件名       | 箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業粗造成工事その5         |     |           |
| 契約番号     | H19-19-0                               | 決裁日 |           |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                               | 契約日 | 平成19年4月9日 |
| 契約依頼所属   | 都市計画部 市街地整備課                           |     |           |
| 契約金額     | ¥6,321,000円 (うち取引に係る消費税 ¥301,000円)     |     |           |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥6,326,250円 (入札書比較価格 ¥6,025,000円) |     |           |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |           |
| 請負業者     | (株)三原組                                 |     |           |
| 履行期間     | 平成19年4月9日から平成19年6月29日                  |     |           |
| 履行場所     | 箕面市 小野原西 地内                            |     |           |
| 現説日時     | 平成19年4月3日 午後0時00分                      |     |           |
| 見積日      | 平成19年4月6日 午後0時00分                      |     |           |

## 入札(見積)結果

|   | 業者名              | 第1回       | 第2回             | 第3回 | 備考 |
|---|------------------|-----------|-----------------|-----|----|
| 1 | 1228-0<br>(株)三原組 | 7,500,000 | 6,020,000<br>決定 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |
|   |                  |           |                 |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 本工事は、松出公園整備に伴う粗造成工事であり、他業者との調整等が困難なため、松出公園整備工事の請負業者である(株)三原組と随意契約するものです。 |
|------|--|

|      |  |
|------|--|
| 設計概要 | 土工 689m <sup>3</sup><br>安定処理工 4003m <sup>2</sup> |
|------|--|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|