

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面市立病院内LAN設備改修工事		
契約番号	H19-144-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成19年7月9日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥10,657,500円（うち取引に係る消費税 ¥507,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥10,668,000円（入札書比較価格 ¥10,160,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	住友電設（株）		
履行期間	平成19年7月9日から平成19年9月5日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成19年6月29日から平成19年6月29日まで		
見積日	平成19年7月6日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	427-0 住友電設（株）	11,000,000	10,150,000 決定		

選 定 理 由	電子カルテシステムを熟知している業者である。
------------------	------------------------

設 計 大 要	構内情報通信設備改修 コンセント設備改修 各一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小野原公園整備工事、箕面都市計画事業小野原西特定土地地区画整理事業舗装工事その8、箕面都市計画事業小野原西特定土地地区画整理事業宅地整地工事その5		
契約番号	H19-140-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成19年7月17日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥224,962,500円 (うち取引に係る消費税 ¥10,712,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥241,950,450円 (入札書比較価格 ¥230,429,000円)		
最低制限価格	あり ¥187,327,350円		
請負業者	大央建設(株)		
履行期間	平成19年7月17日から平成20年2月29日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成19年6月28日から平成19年6月28日まで		
入札日	平成19年7月13日 午後04時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1286-0 大央建設(株)	214,250,000 落札			
2	1263-0 鳥井建設(株)	218,500,000			
3	353-0 (株)大金建設	217,000,000			
4	1283-0 (株)池本建設	215,000,000			
5	1386-0 谷垣建設(株)	218,000,000			
6	1196-0 (株)今木組	223,000,000			
7	1231-0 (株)津賀建設	220,000,000			
8	1228-0 (株)三原組	217,600,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき9者を指名。
------	--

設計概要	小野原公園整備 2,600㎡ 1 基盤整備 敷地造成工 擁壁工 2 施設整備 給水施設工
------	---

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

