

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 箕面市立病院空気熱源改修工事 | | |
| 契約番号 | H20-202-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約2号該当 | 契約日 | 平成20年10月17日 |
| 契約依頼所属 | 病院事務局 | | |
| 契約金額 | ¥26,460,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,260,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 非公表 ¥26,567,100円（入札書比較価格 ¥25,302,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 日本熱源システム（株） | | |
| 履行期間 | 平成20年10月17日から平成20年12月18日 | | |
| 履行場所 | 箕面市萱野地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成20年10月7日から平成20年10月7日まで | | |
| 見積日 | 平成20年10月16日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|------------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2947-0 日本熱源システム（株） | 25,900,000 | 25,200,000 決定 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| 選 定 理 由 | 契約の性質又は目的が競争入札に適しないため |
|------------------|-----------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 1．空気熱源スクルーヒートポンプ空気熱交換器交換 一式 2．空気熱源スクルーヒートポンプ圧縮機オーバーホール 一式 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 給水管整備工事その1(20) | | |
| 契約番号 | H20-203-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成20年10月17日 |
| 契約依頼所属 | 水道部 | | |
| 契約金額 | ¥32,602,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,552,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥33,270,300円 (入札書比較価格 ¥31,686,000円) | | |
| 最低制限価格 | あり ¥28,845,600円 | | |
| 請負業者 | (株)江川組 | | |
| 履行期間 | 平成20年10月17日から平成21年2月27日 | | |
| 履行場所 | 箕面市粟生間谷東地内 | | |
| 現説日時 | 平成20年10月7日 午前1時30分 | | |
| 入札日 | 平成20年10月16日 午前1時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 681-0 (株)江川組 | 31,050,000 落札 | | | |
| 2 | 2414-0 (株)ケイビィーアキード | 31,680,000 | | | |
| 3 | 1386-0 谷垣建設(株) | 辞退 | | | |
| 4 | 1283-0 (株)池本建設 | 31,500,000 | | | |
| 5 | 1231-0 (株)津賀建設 | 31,350,000 | | | |
| 6 | 1228-0 (株)三原組 | 31,200,000 | | | |
| 7 | 1207-0 小畑建工(株) | 31,590,000 | | | |
| 8 | 353-0 (株)大金建設 | 31,580,000 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|------------------------------|
| 設 計 大 要 | 給水連絡工 H1P 150箇所 舗装本復旧工 一式 |
|------------------|------------------------------|

| | |
|--------|------------------------|
| 備 考 | 谷垣建設(株)の辞退は、入札辞退によるため。 |
|--------|------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 平成20年度公共下水道（勝尾寺川排水区）府道箕面池田線雨水管渠築造工事 | | |
| 契約番号 | H20-204-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成20年10月27日 |
| 契約依頼所属 | 水道部 | | |
| 契約金額 | ¥52,825,500円（うち取引に係る消費税 ¥2,515,500円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥55,900,950円（入札書比較価格 ¥53,239,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥42,271,950円 | | |
| 請負業者 | （株）大金建設 | | |
| 履行期間 | 平成20年10月27日から平成21年3月13日 | | |
| 履行場所 | 箕面市粟生間谷西地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成20年10月8日から平成20年10月8日まで | | |
| 入札日 | 平成20年10月24日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 353-0 （株）大金建設 | 50,310,000 落札 | | | |
| 2 | 2414-0 （株）ケイビィーアキード | 52,000,000 | | | |
| 3 | 1283-0 （株）池本建設 | 52,800,000 | | | |
| 4 | 1263-0 鳥井建設（株） | 52,500,000 | | | |
| 5 | 1228-0 （株）三原組 | 51,200,000 | | | |
| 6 | 681-0 （株）江川組 | 53,239,000 | | | |
| 7 | 72-0 （株）石川工業 | 51,900,000 | | | |
| 8 | 18-0 新生重機建設（株） | 51,000,000 | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 施工延長 500mm L = 119.00m 管きょ工（VU 500mm）泥水式推進工法 L = 24.00m 管きょ工（HP 500mm）泥水式推進工法 L = 95.00m マンホール工 2基 |
|------------------|---|

| | |
|--------|----------------|
| 備 考 | 箕面建設工事等業者審査会案件 |
|--------|----------------|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 新稲1丁目地内配水管改良工事(20) | | |
| 契約番号 | H20-210-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成20年10月27日 |
| 契約依頼所属 | 水道部 | | |
| 契約金額 | ¥11,466,000円 (うち取引に係る消費税 ¥546,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥11,949,000円 (入札書比較価格 ¥11,380,000円) | | |
| 最低制限価格 | あり ¥9,956,100円 | | |
| 請負業者 | (株)ミノケン | | |
| 履行期間 | 平成20年10月27日から平成21年1月30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市新稲地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成20年10月15日から平成20年10月15日まで | | |
| 入札日 | 平成20年10月24日 午前1時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1247-0 (株)ミノケン | 10,920,000 落札 | | | |
| 2 | 5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション | 11,000,000 | | | |
| 3 | 2445-0 (株)協和 | 11,000,000 | | | |
| 4 | 1981-0 (株)白石組 | 11,200,000 | | | |
| 5 | 1289-0 箕面土建 | 11,100,000 | | | |
| 6 | 392-0 秋本建設工業 | 10,980,000 | | | |
| 7 | 80-0 山村組 | 11,060,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 配水管改良工 DCIP 150mm L=192.04m 仕切弁設置 150mm 2基 舗装本復旧工 1式 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 道路補修工事 2 | | |
| 契約番号 | H20-213-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成20年10月30日 |
| 契約依頼所属 | 都市環境部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥18,291,000円 (うち取引に係る消費税 ¥871,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥19,355,700円 (入札書比較価格 ¥18,434,000円) | | |
| 最低制限価格 | あり ¥13,657,350円 | | |
| 請負業者 | 箕面土建 | | |
| 履行期間 | 平成20年10月30日 から 平成21年3月13日 | | |
| 履行場所 | 箕面市半町2丁目地内他 | | |
| 現説日時 | 平成20年10月21日 午前1時00分 | | |
| 入札日 | 平成20年10月29日 午前1時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1289-0 箕面土建 | 17,420,000 落札 | | | |
| 2 | 5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション | 17,500,000 | | | |
| 3 | 2445-0 (株)協和 | 17,800,000 | | | |
| 4 | 1981-0 (株)白石組 | 18,200,000 | | | |
| 5 | 1129-0 (株)滝井土木 | 17,500,000 | | | |
| 6 | 297-0 (株)仲野商店 | 17,520,000 | | | |
| 7 | 80-0 山村組 | 17,900,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 1 工区(半町2丁目) 2 工区(粟生間谷西5丁目) 3 工区(粟生間谷西5丁目) 4 工区(瀬川1丁目) |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|