

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業宅地整地工事その10		
契約番号	H20-67-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月6日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥134,652,000円 (うち取引に係る消費税 ¥6,412,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥144,797,100円 (入札書比較価格 ¥137,902,000円)		
最低制限価格	あり ¥113,490,300円		
請負業者	上田良建設株式会社		
履行期間	平成20年6月6日から平成21年2月27日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成20年5月21日から平成20年5月21日まで		
入札日	平成20年6月5日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設株式会社	128,240,000 落札			
2	1228-0 (株)三原組	135,000,000			
3	1196-0 株式会社今木組	129,000,000			
4	18-0 新生重機建設(株)	132,600,000			
5	681-0 (株)江川組	130,000,000			
6	353-0 (株)大金建設	133,900,000			
7	72-0 (株)石川工業	129,670,000			
8	1263-0 鳥井建設(株)	131,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。
------------------	--

設 計 大 要	宅地整地工 1式 大型ブロック積工 L=153.5m
------------------	-------------------------------

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業宅地整地工事その11		
契約番号	H20-68-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月6日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥119,227,500円（うち取引に係る消費税 ¥5,677,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥128,203,950円（入札書比較価格 ¥122,099,000円）		
最低制限価格	あり ¥98,902,650円		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成20年6月6日から平成21年2月27日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成20年5月21日から平成20年5月21日まで		
入札日	平成20年6月5日 午後03時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設（株）	113,550,000 落札			
2	1207-0 小畑建工株式会社	116,650,000			
3	1303-0 （株）西川組	115,100,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	119,450,000			
5	1196-0 株式会社今木組	120,000,000			
6	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	119,000,000			
7	2232-0 大洋建設（株）	120,000,000			
8	1283-0 （株）池本建設	120,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。
------------------	--

設 計 大 要	污水管布設工 200 L = 118.4m 雨水管布設工 500 L = 50.1m 配水管敷設工 100 L = 145.7m他 道路築造工 1式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 舗装工事その15		
契約番号	H20-75-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 6月 6日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥22,816,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,086,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥24,535,350円 (入札書比較価格 ¥23,367,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	池本開発(株)		
履行期間	平成20年 6月 6日 から 平成20年 9月 30日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成20年 5月 28日 から 平成20年 5月 28日 まで		
入札日	平成20年 6月 5日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2295-0 池本開発(株)	21,730,000 落札			
2	1617-0 トーザイ開発	22,150,000			
3	768-0 昭和建設(株)	21,970,000			
4	82-0 松井エンタープライズ(株) 箕面支	22,890,000			
5	864-0 (株)三原舗道	22,880,000			
6	521-0 東西道路(株)	21,950,000			
7	510-0 (株)村本組 箕面支店	22,470,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・府道拡幅工 車道 夜間 A = 3859.9㎡ 車道拡幅工 A = 85.7㎡
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校耐震補強工事		
契約番号	H20-71-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月11日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥73,920,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,520,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥78,668,100円 (入札書比較価格 ¥74,922,000円)		
最低制限価格	あり ¥68,863,200円		
請負業者	(株)森長工務店 箕面支店		
履行期間	平成20年6月11日から平成20年10月22日		
履行場所	箕面市 百楽荘 地内		
設計図書等配布	平成20年5月26日から平成20年5月26日まで		
入札日	平成20年6月10日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	70,400,000 落札			
2	2443-0 ライトハウス(株)	71,200,000			
3	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	71,200,000			
4	2805-0 川口建設(株) 箕面営業所		辞退		
5	1377-0 北谷建設(株)	71,800,000			
6	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	72,000,000			
7	556-0 富国建設株式会社 箕面営業所	74,900,000			
8	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	73,800,000			

選定理由	<p>発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。</p>
------	--

設計概要	<p>・校舎耐震補強工事 K型鉄骨ブレース11箇所</p>
------	-------------------------------

備考	<p>現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。 川口建設(株)箕面営業所は吸収合併のため有資格業者でなくなったため辞退。</p>
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校施設整備(第5期)改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H20-84-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥9,135,000円 (うち取引に係る消費税 ¥435,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,745,050円 (入札書比較価格 ¥9,281,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	森本電気工事(株)		
履行期間	平成20年6月16日から平成20年10月15日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
設計図書等配布	平成20年6月5日から平成20年6月5日まで		
入札日	平成20年6月13日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1270-0 森本電気工事(株)	8,700,000 落札			
2	2804-0 株式会社 下畠電気商会 箕面営業所	8,980,000			
3	2754-0 (有)伊藤電業	8,910,000			
4	2916-0 (有)道原電設 箕面支店	8,950,000			
5	2915-0 松谷電気(株)	8,950,000			
6	2034-0 浦津電気工事株式会社	8,900,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	施設整備(第5期)改修に伴う電気設備工事 一式
------	-------------------------

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校施設整備(第5期)改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H20-85-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥12,957,000円 (うち取引に係る消費税 ¥617,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥13,671,000円 (入札書比較価格 ¥13,020,000円)		
最低制限価格	あり ¥11,602,500円		
請負業者	オ・ケイ・エス(株) 箕面営業所		
履行期間	平成20年6月16日から平成20年10月15日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
設計図書等配布	平成20年6月5日から平成20年6月5日まで		
入札日	平成20年6月13日 午後03時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2463-0 オ・ケイ・エス(株) 箕面営業所	12,340,000 落札			
2	204-0 敷島煖房工業株式会社	13,000,000			
3	89-0 小阪設備工業(株)	12,700,000			
4	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	12,650,000			
5	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	12,450,000			
6	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	12,460,000			
7	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	12,520,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	施設整備(第5期)改修に伴う機械設備工事 一式
------	-------------------------

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------