

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	冬用作業服・技術服		
契約番号	H30-185-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 9月 7日
契約依頼所属	総務部 人事室		
契約金額	¥1,014,066円 (うち取引に係る消費税 ¥75,116円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,026,000円 (入札書比較価格 ¥950,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	牧村(株)		
履行期間	平成30年 9月 7日 から 平成30年 10月 18日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成30年 8月 28日 から 平成30年 8月 28日 まで		
入札日	平成30年 9月 6日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	6518-0 (株)ナカジマ	971,560			
2	6736-0 羽場榮商事	971,050			
3	7591-0 近畿官公需被服協同組合	949,650			
4	8077-0 牧村(株)	938,950 落札			
5	8980-0 (株)河崎ユニフォーム	960,350			

選定理由	
------	--

設計大要	作業服・技術服 (上) XEBEC 9190 (下) XEBEC 9193, XEBEC 9104, XEBEC 9192 (いずれも同等品可)
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	消防ホース		
契約番号	H30-188-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 9月11日
契約依頼所属	消防本部 警防第二室		
契約金額	¥2,189,700円 (うち取引に係る消費税 ¥162,200円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,265,840円 (入札書比較価格 ¥2,098,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)マトイ防災		
履行期間	平成30年 9月 11日 から 平成31年 1月 31日		
履行場所	箕面市粟生外院2丁目4番7号地内		
設計図書等配布	平成30年 8月 27日 から 平成30年 8月 30日 まで		
入札日	平成30年 9月10日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1004-0 中央商工(株)	2,255,000			
2	6448-0 (株)赤尾 大阪営業部	辞退			
3	6702-0 ジェット商事(株)	辞退			
4	1000236-0 (株)横井製作所 ホース事業部 営業部大阪	2,117,000			
5	1001068-0 (株)マトイ防災	2,027,500 落札			

選定理由	
------	--

設計大要	<p>消防ホース</p> <p>1. 40mm×20m 耐圧1.6Mpa 38本 (赤袴5本、黄袴21本、紫袴12本) 2. 65mm×20m 耐圧1.6Mpa 25本 (黄袴17本、紫袴8本)</p>
------	--

備考	(株)赤尾及びジェット商事(株)は、入札書に辞退と記載した。
----	--------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市民の森維持管理委託		
契約番号	H30-196-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成30年 9月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥3,780,000円 (うち取引に係る消費税 ¥280,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,956,120円 (入札書比較価格 ¥4,589,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	植己造園		
履行期間	平成 30年 9月 28日 から 平成 31年 3月 15日		
履行場所	箕面市箕面地内 他		
設計図書等配布	平成 30年 9月 18日 から 平成 30年 9月 19日 まで		
入札日	平成30年 9月27日 午前09時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	14-0 (株) 稲治造園工務所	3,690,000			
2	311-0 植己造園	3,500,000 落札			
3	919-0 中西園芸	3,680,000			
4	665-0 宮本造園土木	3,600,000			
5	2357-0 (有) メイクグリーン中村	3,580,000			

選定理由	
------	--

設計大要	樹木剪定、清掃 一式 倒木、不要木、支障木撤去 一式 市街地近隣樹木管理 一式 集積木(枯死木等)撤去 一式
------	---

備考	
----	--