

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院設備等改修(6期)工事に伴う現場監理委託		
契約番号	H24-1280-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年12月11日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥2,625,000円 (うち取引に係る消費税 ¥125,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,630,250円 (入札書比較価格 ¥2,505,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)創英設計		
履行期間	平成24年12月11日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成24年12月4日 午前1時00分		
入札日	平成24年12月10日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3712-0 (株)トリ設備計画	5,300,000			
2	3639-0 (株)施設工学研究所	2,600,000			
3	3205-0 (株)創英設計	2,500,000 落札			
4	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	2,900,000			
5	3077-0 (株)スリーエース総合設計	3,000,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	現場管理委託(重点現場監理) 弐 ・機械設備工事 自動制御設備改修工事(savic-netFX) 一式 ・電気設備工事 動力設備改修工事(CSB-B-1) 一式 ・外壁他改修工事
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	北大阪急行線の延伸に係る環境影響調査業務委託(その2)		
契約番号	H24-1300-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年12月12日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進課		
契約金額	¥6,195,000円 (うち取引に係る消費税 ¥295,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥11,057,550円 (入札書比較価格 ¥10,531,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	中央復建コンサルタンツ(株)		
履行期間	平成24年12月12日から平成25年3月14日		
履行場所	箕面市及び豊中市		
設計図書等配布	平成24年12月5日から平成24年12月5日まで		
入札日	平成24年12月11日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2370-0 (株)環境総合テクノス	8,300,000			
2	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支	辞退			
3	3211-0 中央復建コンサルタンツ(株)	5,900,000 落札			
4	3145-0 (株)ダイヤコンサルタント 関西支	9,990,000			
5	3045-0 中央開発(株) 関西支社	10,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	北大阪急行線の延伸に係る環境影響調査業務委託(その2)
------	-----------------------------

備考	一般財団法人日本気象協会の辞退は、入札辞退のため。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第四中学校・第五中学校給食棟新築等に伴う現場監理委託		
契約番号	H24-1288-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成24年12月13日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥6,993,000円 (うち取引に係る消費税 ¥333,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,997,200円 (入札書比較価格 ¥6,664,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計(株)		
履行期間	平成24年12月13日から平成25年8月30日		
履行場所	箕面市 石丸、稲地内		
設計図書等配布	平成24年12月5日から平成24年12月5日まで		
見積日	平成24年12月12日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3686-0 (株)小西建築事務所	11,000,000	辞退		
2	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	8,780,000	7,950,000		
3	3382-0 (株)栄和設計事務所	8,600,000	7,900,000		
4	3062-0 (株)三座建築事務所	8,880,000	7,980,000		
5	3026-0 共同設計(株)	8,000,000	7,600,000	6,660,000 不調随契	

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	現場監理委託(常駐現場監理+重点現場監理) 一式 ・第四中学校 ・第五中学校
------	--

備考	(株)小西建築事務所の失格は、2回目の応札辞退のため。
----	-----------------------------