

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中学校給食棟新築に伴う設計委託		
契約番号	H24-30-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 4月 16日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥19,845,000円（うち取引に係る消費税 ¥945,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥40,465,950円（入札書比較価格 ¥38,539,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成24年 4月 16日 から 平成24年 10月 31日		
履行場所	箕面市 新稲 他 地内		
現説日時	平成24年 4月 9日 午前10時30分		
入札日	平成24年 4月 13日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計（株）	18,900,000 落札			
2	3052-0 （株）久米設計 大阪支社	38,000,000			
3	3202-0 （株）教育施設研究所 大阪事務所	35,600,000			
4	3483-0 （株）阿波設計事務所	31,800,000			
5	3172-0 （株）大建設	90,000,000			
6	3013-0 （株）昭和設計	辞退			
7	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	40,000,000			
8	3116-0 （株）石本建築事務所 大阪支所	53,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	中学校給食棟新築に伴う設計委託 一式 対象施設 第一、第二、第三、第四、第五、第六 各中学校 鉄骨造 平屋建て又は二階建て 約400㎡
------	---

備考	（株）昭和設計の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------