

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	河川水底質調査業務委託		
契約番号	H24-534-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 6月 4日
契約依頼所属	市民部 環境政策課		
契約金額	¥1,711,500円（うち取引に係る消費税 ¥81,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,736,300円（入札書比較価格 ¥2,606,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）エヌ・イーサポート 大阪支店		
履行期間	平成24年 6月 4日 から 平成25年 3月 14日		
履行場所	箕面市内8河川10地点		
現説日時	平成24年 5月25日 午前10時00分		
入札日	平成24年 6月 1日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2370-0 （株）環境総合テクノス	無効			
2	3212-0 エヌエス環境（株） 西日本支社	1,780,000			
3	3454-0 一般財団法人 日本気象協会 関西支	4,170,000			
4	3608-0 （株）環境科学コーポレーション 関	2,700,000			
5	4336-0 （株）エヌ・イーサポート 大阪支店	1,630,000 落札			

選 定 理 由	コンサル業者の中から、要綱第46条に規定する、経営及び信用の状況、不誠実な行為の有無、履行能力、契約実績等を考慮し選定を行った結果、市内業者及び準市内業者においては該当登録業者がなく、市外業者A等級5者の選定となった。
------------------	---

設 計 大 要	水質：8河川10地点 「生活環境項目」（年4回）、「健康項目」「特殊項目」（年1回） 5河川 5地点 「要監視項目」（年1回）、「ダイオキシン類」（年2回） 1河川 1地点 「ダイオキシン類」（年2回） 底質：2河川 2地点 「健康項目」（年1回）
------------------	---

備 考	（株）総合テクノスは、入札書に辞退と記入したものの。
--------	----------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	新駅整備に伴う交通結節点基本設計業務委託		
契約番号	H24-582-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年6月5日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進課		
契約金額	¥12,600,000円 (うち取引に係る消費税 ¥600,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥13,059,900円 (入札書比較価格 ¥12,438,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	中央復建コンサルタンツ(株)		
履行期間	平成24年6月5日から平成25年3月11日		
履行場所	箕面市西宿一丁目		
設計図書等配布	平成24年5月28日から平成24年5月28日まで		
入札日	平成24年6月4日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3196-0 全日本コンサルタント(株)	13,500,000	無効		
2	3211-0 中央復建コンサルタンツ(株)	12,500,000	12,000,000 落札		
3	3402-0 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店	14,500,000	無効		
4	3468-0 (株)オオバ 大阪支店	14,200,000	12,450,000		
5	3414-0 (株)トーニチコンサルタント 西日	13,000,000	12,200,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	新箕面駅前広場基本設計 一式 新駅周辺交通計画検討 一式 検討委員会運営 一式
------	---

備考	全日本コンサルタント(株)、中央コンサルタンツ(株)の無効は、2回目の入札書に辞退を記載したため。
----	---

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小野原多世代地域交流センター新築に伴う現場監理委託		
契約番号	H24-579-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成24年6月6日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥3,097,500円 (うち取引に係る消費税 ¥147,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,099,600円 (入札書比較価格 ¥2,952,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)小河建築設計事務所		
履行期間	平成24年6月6日から平成24年9月18日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
現説日時	平成24年5月29日 午前11時00分		
見積日	平成24年6月5日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3319-0 (株)小河建築設計事務所	4,400,000	4,100,000	2,950,000 不調随契	
2	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	5,180,000	4,380,000		
3	3062-0 (株)三座建築事務所	5,040,000	4,350,000		
4	3026-0 共同設計(株)	5,100,000	4,350,000		
5	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	5,000,000	4,350,000		

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	<b>【現場管理委託】</b> 常駐現場監理：3ヶ月 重点現場監理：10日間 <b>【工事内容】</b>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称)小野原西多文化交流センター新築に伴う現場監理委託		
契約番号	H24-581-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成24年6月6日
契約依頼所属	人権文化部 人権国際課		
契約金額	¥6,793,500円 (うち取引に係る消費税 ¥323,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,793,500円 (入札書比較価格 ¥6,470,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)小河建築設計事務所		
履行期間	平成24年6月6日から平成25年3月15日		
履行場所	箕面市小野原西地内		
現説日時	平成24年5月29日 午前11時30分		
見積日	平成24年6月5日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3319-0 (株)小河建築設計事務所	7,900,000	7,500,000	6,470,000 不調随契	
2	3055-0 (株)葵総合計画	8,570,000	7,850,000		
3	3030-0 (株)浦辺設計	辞退			
4	3443-0 (株)宮本設計 大阪支店	8,600,000	7,888,000		
5	4168-0 (株)協和設計事務所 大阪支店	8,800,000	7,870,000		

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	<p>[現場管理委託]</p> <p>常駐現場管理：7.5ヶ月</p> <p>重点現場管理：5日間</p> <p>[工事内容]</p>
------	---

備考	(株)浦辺設計の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	住居表示板整備業務委託		
契約番号	H24-583-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年6月8日
契約依頼所属	市民部 窓口課		
契約金額	¥2,992,500円 (うち取引に係る消費税 ¥142,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,094,350円 (入札書比較価格 ¥2,947,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)北斗エンジニアリング		
履行期間	平成24年6月8日から平成25年2月28日		
履行場所	箕面市坊島2・3・4・5丁目地内		
現説日時	平成24年6月1日 午前1時30分		
入札日	平成24年6月7日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量(株)	2,980,000			
2	3229-0 (株)ムロガ 箕面事務所	2,980,000			
3	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント 大	2,970,000			
4	4031-0 (株)GIS関西	2,950,000			
5	3239-0 (株)北斗エンジニアリング	2,850,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	街区表示板取り外し 街区表示板取り付け 取付箇所図及び調書作成 街区表示板のリサイクル処理等
------	---

備考	
----	--