

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市営住宅耐震診断委託		
契約番号	H25-8-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 建築住宅課		
契約金額	¥30,345,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,445,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥48,734,700円 (入札書比較価格 ¥46,414,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)阿波設計事務所		
履行期間	平成25年4月12日から平成25年7月31日		
履行場所	箕面市 桜ヶ丘、瀬川、牧落、如意谷、萱野 地内		
現説日時	平成25年4月4日 午前10時30分		
入札日	平成25年4月11日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3013-0 (株)昭和設計	辞退			
2	3052-0 (株)久米設計 大阪支社	60,000,000			
3	3172-0 (株)大建設 大阪事務所	58,000,000			
4	3483-0 (株)阿波設計事務所	28,900,000 落札			
5	4003-0 (株)あい設計 大阪支社	36,390,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	市営住宅耐震診断委託
------	------------

備考	(株)昭和設計の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市役所本館アスベスト除去に伴う設計委託		
契約番号	H25-17-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成25年4月16日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策課 市民相談・管財担当		
契約金額	¥2,887,500円 (うち取引に係る消費税 ¥137,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,900,100円 (入札書比較価格 ¥2,762,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)辻井建築設計事務所		
履行期間	平成25年4月16日から平成25年7月31日		
履行場所	箕面市西小路地内		
現説日時	平成25年4月8日 午前10時30分		
見積日	平成25年4月15日 午前10時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3777-0 (有)鈴木一生設計事務所	辞退			
2	3159-0 岡田一級建築設計事務所	3,030,000	2,820,000		
3	4166-0 (株)土屋総合設計	3,100,000	2,900,000		
4	4169-0 (株)真鍋建築設計事務所	3,450,000	2,950,000		
5	3416-0 (株)辻井建築設計事務所	3,000,000	2,800,000	2,750,000 不調随契	

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	市役所本館アスベスト除去 ・実施設計 一式 ・現場調査、分析調査 一式
------	---

備考	(有)鈴木一生設計事務所の辞退は、現説辞退のため。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小・中学校非構造部材耐震化に伴う設計委託		
契約番号	H25-55-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課 内線 3475		
契約金額	¥15,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥750,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥23,946,300円 (入札書比較価格 ¥22,806,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計(株)		
履行期間	平成25年4月16日から平成25年9月30日		
履行場所	箕面市 百楽荘 他19地内		
現説日時	平成25年4月8日 午前1時30分		
入札日	平成25年4月15日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3014-0 (株)横河建築設計事務所 大阪事務	辞退			
2	3026-0 共同設計(株)	15,000,000 落札			
3	3202-0 (株)教育施設研究所 大阪事務所	17,000,000			
4	3265-0 (株)双星設計	80,000,000			
5	3430-0 (株)日総建 大阪事務所	18,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校12校、中学校6校、小中一貫校2校 ・実施設計対象工事内容 <ul style="list-style-type: none"> ・校舎(ガラス飛散防止、給食棟・保健室天井耐震化、保健室薬品棚取替、学校内什器転倒防止対策) ・屋内体育館(ガラス飛散防止、天井改修、照明器具落下防止)
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小学校プール耐震化に伴う設計委託(その1)		
契約番号	H25-57-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥3,465,000円 (うち取引に係る消費税 ¥165,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,902,300円 (入札書比較価格 ¥7,526,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)施設工学研究所		
履行期間	平成25年4月16日から平成25年9月30日		
履行場所	箕面市 百楽荘 他4 地内		
現説日時	平成25年4月8日 午後02時00分		
入札日	平成25年4月15日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3636-0 (株)林設計事務所	4,470,000			
2	3639-0 (株)施設工学研究所	3,300,000 落札			
3	3712-0 (株)トリ設備計画	5,180,000			
4	3005-0 (株)板垣建築事務所	5,500,000			
5	3382-0 (株)栄和設計事務所	3,800,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・箕面小学校、北小学校、西小学校、西南小学校、中小学校 ・実施設計対象工事内容 鉄筋コンクリート製プールFRPリニューアル 循環ろ過設備固定、配管改修、プールサイド一部改修
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小学校プール耐震化に伴う設計委託(その2)		
契約番号	H25-107-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年4月16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥4,042,500円 (うち取引に係る消費税 ¥192,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,902,300円 (入札書比較価格 ¥7,526,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)杉原設計事務所 大阪事務所		
履行期間	平成25年4月16日から平成25年9月30日		
履行場所	箕面市 萱野 他4 地内		
現説日時	平成25年4月8日 午後02時30分		
入札日	平成25年4月15日 午後02時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3692-0 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	3,850,000 落札			
2	3055-0 (株)葵総合計画	11,000,000			
3	3225-0 (協)都市設計連合	4,800,000			
4	3205-0 (株)創英設計	7,500,000			
5	3317-0 (株)匠設計	4,440,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> 萱野小学校、萱野東小学校、豊川北小学校、豊川南小学校、萱野北小学校 実施設計対象工事内容 鉄筋コンクリート製プールFRPリニューアル 循環ろ過設備固定、配管改修、プールサイド一部改修
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中学校プール耐震化に伴う設計委託		
契約番号	H25-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 4月 16日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥4,536,000円（うち取引に係る消費税 ¥216,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥6,882,750円（入札書比較価格 ¥6,555,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）三座建築事務所		
履行期間	平成 25年 4月 16日 から 平成 25年 9月 30日		
履行場所	箕面市 新稲 他3 地内		
現説日時	平成 25年 4月 8日 午後 03時 00分		
入札日	平成 25年 4月 15日 午後 03時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3077-0 （株）スリーエース総合設計	6,500,000			
2	3154-0 （株）三弘建築事務所 大阪事務所	4,900,000			
3	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	6,380,000			
4	3062-0 （株）三座建築事務所	4,320,000 落札			
5	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	6,700,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・第一中学校、第四中学校、第五中学校、第六中学校 ・実施設計対象工事内容 鉄筋コンクリート製プールFRPリニューアル 循環ろ過設備固定、配管改修、プールサイド一部改修
------------------	--

備 考	
--------	--