

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸に伴う建物等調査業務委託		
契約番号	H25-1354-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年 1月 17日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進課		
契約金額	¥9,240,000円（うち取引に係る消費税 ¥440,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥10,254,300円（入札書比較価格 ¥9,766,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）NISSO 大阪支店		
履行期間	平成26年 1月 17日 から 平成26年 3月 17日		
履行場所	箕面市船場東一丁目地内		
現説日時	平成26年 1月 9日 午後0時30分		
入札日	平成26年 1月 16日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3065-0 （株）産業工学研究所	9,790,000			
2	3133-0 （株）タカダ 事業本部	9,150,000			
3	3418-0 （株）日測 関西支社	9,500,000			
4	3457-0 （株）技研	9,450,000			
5	1000140-0 （株）NISSO 大阪支店	8,800,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術の適性を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	建物等調査 一式
------------------	----------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線の延伸に係る地盤調査業務 その2		
契約番号	H25-1387-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成26年 1月 23日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進課		
契約金額	¥44,100,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,100,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥45,323,250円（入札書比較価格 ¥43,165,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	明治コンサルタント（株） 大阪支店		
履行期間	平成 26年 1月 23日 から 平成 26年 3月 1日		
履行場所	箕面市 西宿 地内 他		
現説日時	平成 26年 1月 15日 午前 1時 30分		
入札日	平成 26年 1月 22日 午前 1時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	926-0 川崎地質（株） 西日本支社	44,300,000			
2	1489-0 （株）ヨコタテック	43,800,000			
3	3417-0 （株）東京ソイルリサーチ 関西支店	42,500,000			
4	3422-0 明治コンサルタント（株） 大阪支店	42,000,000 落札			
5	9839-0 大和探査技術（株） 大阪支店	44,000,000			

選 定 理 由	地質調査に登録のあるコンサル業者の中から、要綱第46条に規定する、経営及び信用の状況、不誠実な行為の有無、地理的条件、履行能力、契約実績等を考慮し選定を行った結果、市内業者及び準市内業者においては該当登録業者がなく、市外業者5者の選定となった。
------------------	--

設 計 大 要	ボーリング調査      2 2 箇所 PS検層                4 2 9 m 室内土質・岩石試験      1 式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院空調設備等改修実施設計業務委託		
契約番号	H25-1401-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成26年1月23日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥3,633,000円 (うち取引に係る消費税 ¥173,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,637,200円 (入札書比較価格 ¥3,464,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)施設工学研究所		
履行期間	平成26年1月23日から平成26年3月25日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成26年1月16日から平成26年1月16日まで		
見積日	平成26年1月22日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3077-0 (株)スリーエース総合設計	6,200,000	4,800,000		
2	3205-0 (株)創英設計	5,850,000	4,850,000		
3	3382-0 (株)栄和設計事務所	5,300,000	4,800,000		
4	3639-0 (株)施設工学研究所	5,000,000	4,500,000	3,460,000 不調随契	
5	3712-0 (株)トリ設備計画	6,300,000	4,950,000		

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	空調設備改修工事に伴う実施設計 バイオクリーン手術室空調設備改修(一室) 医局改修工事に伴う実施設計 内装・電気設備・空調換気設備・給排水衛生設備改修(327㎡)
------------------	--

備 考	
--------	--