

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No.1（西部地区）及び都市計画道路萱野東西線道路改良工事No. 2（西部地区）		
契約番号	H29-73-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月 2日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室 内線 3408		
契約金額	¥86,724,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,424,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥91,590,480円（入札書比較価格 ¥84,806,000円）		
最低制限価格	あり ¥80,896,320円		
請負業者	（株）大金建設		
履行期間	平成 29年 6月 2日 から 平成 30年 1月 31日		
履行場所	箕面市坊島3丁目地内他		
現説日時	平成29年 5月18日 午前10時00分		
入札日	平成29年 6月 1日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	82,250,000			
2	1196-0 （株）今木組	辞退			
3	2945-0 （有）今宮建材	83,100,000			
4	681-0 （株）江川組	81,400,000			
5	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	棄権			
6	353-0 （株）大金建設	80,300,000 落札			
7	1228-0 （株）三原組	82,000,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------	--------------------------

設計概要	道路土工 1式 擁壁工 1式 緑石工 1式 構造物撤去工 1式
------	--

備考	入札説明会は全者参加されたが入札には一者は辞退し一者は来られなかった。
----	-------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	汚水桝等補修工事		
契約番号	H29-87-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月15日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,287,600円（うち取引に係る消費税 ¥317,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,113,800円（入札書比較価格 ¥4,735,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) ケーズコントラクト		
履行期間	平成 29年 6月 15日 から 平成 29年 10月 31日		
履行場所	箕面市瀬川4丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 5日 から 平成 29年 6月 7日 まで		
入札日	平成29年 6月14日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株) ケーズコントラクト	3,970,000 落札			
2	1129-0 (株) 滝井土木	4,600,000			
3	1000655-0 直進土木工業(株)	辞退			
4	9896-0 (株) ハルマ	4,160,000			
5	1289-0 箕面土建	4,020,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	設計書のとおり
------------------	---------

備 考	辞退の二者は入札書に辞退と記載した。
--------	--------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ワークセンターささゆり空調設備改修工事		
契約番号	H29-91-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月16日
契約依頼所属	健康福祉部 障害福祉課		
契約金額	¥18,684,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,384,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,419,480円（入札書比較価格 ¥17,981,000円）		
最低制限価格	あり ¥17,403,120円		
請負業者	(株)池永電気商会		
履行期間	平成 29年 6月 16日 から 平成 29年 7月 31日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 6日 から 平成 29年 6月 7日 まで		
入札日	平成29年 6月15日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	17,350,000			
2	895-0 中井電気工事（株）	17,560,000			
3	2117-0 相和システム（株）	17,358,000			
4	2034-0 浦津電気工事（株）	17,500,000			
5	1256-0 （株）池永電気商会	17,300,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（○等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき○者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	ワークセンターささゆり空調機更新工事 一式
------------------	-----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市庁舎本館2階内部改修工事		
契約番号	H29-93-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月22日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥20,790,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,540,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥21,288,960円（入札書比較価格 ¥19,712,000円）		
最低制限価格	あり ¥18,966,960円		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成29年 6月22日 から 平成29年 9月15日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成29年 6月13日 から 平成29年 6月16日 まで		
入札日	平成29年 6月21日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
2	1461-0 城下工務店（有）	19,630,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	19,250,000 落札			
4	312-0 西川建設（株）	辞退			
5	1767-0 （株）中井鉄筋建設	19,655,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	・事務室等改修工事 一式
------	--------------

備考	さくら建設(株)は入札を辞退した。西川建設(株)は入札書に辞退と記載した。
----	---------------------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校校舎増築工事（第2期）		
契約番号	H29-83-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月23日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥543,780,000円（うち取引に係る消費税 ¥40,280,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥560,845,080円（入札書比較価格 ¥519,301,000円）		
最低制限価格	あり ¥504,759,600円		
請負業者	（株）中島工務店 大阪支店		
履行期間	平成 29年 6月 23日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 29年 5月 23日 から 平成 29年 5月 24日 まで		
入札日	平成29年 6月 6日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
2	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
3	2443-0 ライトハウス（株）	510,000,000			
4	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	503,500,000 落札			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	504,000,000			
6	2642-0 （株）前田組 箕面営業所	辞退			
7	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	518,000,000			
8	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	519,000,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋コンクリート造</li> <li>・地上4階建て増築</li> <li>・延床面積2,542㎡</li> </ul>
------------------	--

備 考	さくら建設(株)、城下工務店（有）、(株)前田組 箕面営業所は入札を辞退した。 市議会議決日（平成29年6月22日）
--------	---

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南図書館給水ポンプ取替修繕		
契約番号	H29-96-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月26日
契約依頼所属	子ども未来創造局 中央図書館		
契約金額	¥1,587,600円（うち取引に係る消費税 ¥117,600円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,610,280円（入札書比較価格 ¥1,491,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	才尊設備工業（株） 箕面支店		
履行期間	平成 29年 6月 26日 から 平成 29年 9月 29日		
履行場所	箕面市 半町地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 14日 から 平成 29年 6月 16日 まで		
入札日	平成29年 6月23日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備（株）	1,550,000			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	1,630,000			
3	561-0 コスモ産業（株）	1,610,000			
4	1252-0 （株）三原工業	1,780,000			
5	24-0 才尊設備工業（株） 箕面支店	1,470,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	自動給水ポンプ更新修繕 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 1（29）		
契約番号	H29-101-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥84,056,400円（うち取引に係る消費税 ¥6,226,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥88,581,600円（入札書比較価格 ¥82,020,000円）		
最低制限価格	あり ¥78,782,760円		
請負業者	（株）津賀建設		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 30年 1月 31日		
履行場所	箕面市 瀬川2丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 29年 6月 8日 から 平成 29年 6月 12日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	79,320,000			
2	308-0 上田良建設（株）	79,470,000			
3	681-0 （株）江川組	78,150,000			
4	1386-0 谷垣建設（株）	辞退			
5	1231-0 （株）津賀建設	77,830,000 落札			
6	1263-0 鳥井建設（株）	辞退			
7	1228-0 （株）三原組	78,845,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     本体工事                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=303.6m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=247.0m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L= 5.3m                 </td> <td style="width: 50%; border-left: 1px solid black; vertical-align: top;">                     給水連絡工事                      φ 20～40mm 97箇所                 </td> </tr> </table>	本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=303.6m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=247.0m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L= 5.3m	給水連絡工事 φ 20～40mm 97箇所
本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=303.6m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=247.0m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L= 5.3m	給水連絡工事 φ 20～40mm 97箇所		

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事NO. 2（29）		
契約番号	H29-102-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥66,960,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,960,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥70,502,400円（入札書比較価格 ¥65,280,000円）		
最低制限価格	あり ¥62,541,720円		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 30年 1月 31日		
履行場所	箕面市 桜井1丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 29年 6月 8日 から 平成 29年 6月 12日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午前09時50分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	辞退			
2	1196-0 （株）今木組	64,300,000			
3	308-0 上田良建設（株）	63,900,000			
4	1386-0 谷垣建設（株）	62,000,000 落札			
5	353-0 （株）大金建設	63,000,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	辞退			
7	1228-0 （株）三原組	63,500,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">                     本体工事                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=131.1m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=235.6m                      配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L=380.7m                 </td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;">                     給水連絡工事                      φ 13～50mm 95箇所                 </td> </tr> </table>	本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=131.1m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=235.6m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L=380.7m	給水連絡工事 φ 13～50mm 95箇所
本体工事 配水管敷設 DIP（GX形）φ 75mm L=131.1m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 100mm L=235.6m 配水管敷設 DIP（GX形）φ 150mm L=380.7m	給水連絡工事 φ 13～50mm 95箇所		

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第三別館空調設備改修工事		
契約番号	H29-104-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕課		
契約金額	¥3,453,840円（うち取引に係る消費税 ¥255,840円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,593,160円（入札書比較価格 ¥3,327,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	中井電気工事（株）		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 8月 31日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 （有）伊藤電業	3,250,000			
2	895-0 中井電気工事（株）	3,198,000 落札			
3	2915-0 松谷電気（株）	3,260,000			
4	1270-0 森本電気工事（株）	3,245,000			
5	2916-0 （有）道原電設	3,300,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	・電気式マルチヒートポンプ空調機取替工事 一式
------------------	-------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	かやの幼稚園空調設備整備工事		
契約番号	H29-106-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,216,400円（うち取引に係る消費税 ¥386,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,319,000円（入札書比較価格 ¥4,925,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	攝津電機工業（株）		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 9月 30日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	4,830,000 落札			
2	2117-0 相和システム（株）	4,860,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	4,900,000			
4	2916-0 （有）道原電設	4,860,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	4,870,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	せいなん幼稚園空調設備整備工事		
契約番号	H29-107-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,994,000円（うち取引に係る消費税 ¥444,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥6,197,040円（入札書比較価格 ¥5,738,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）伊藤電業		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 9月 30日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午後01時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設（株）	5,700,000			
2	2117-0 相和システム（株）	5,680,000			
3	1256-0 （株）池永電気商会	5,700,000			
4	2754-0 （有）伊藤電業	5,550,000 落札			
5	895-0 中井電気工事（株）	5,690,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	なか幼稚園空調設備整備工事		
契約番号	H29-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥6,985,440円（うち取引に係る消費税 ¥517,440円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥7,131,240円（入札書比較価格 ¥6,603,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株) 宮野電気		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 9月 30日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午後01時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株) 宮野電気	6,468,000 落札			
2	2754-0 (有) 伊藤電業	6,580,000			
3	1000450-0 (有) トップス	6,480,000			
4	2915-0 松谷電気 (株)	6,500,000			
5	1270-0 森本電気工事 (株)	6,571,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とよかわみなみ幼稚園空調設備整備工事		
契約番号	H29-109-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥6,588,000円（うち取引に係る消費税 ¥488,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥6,729,480円（入札書比較価格 ¥6,231,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大昇通信建設		
履行期間	平成 29年 6月 28日 から 平成 29年 9月 30日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 19日 から 平成 29年 6月 20日 まで		
入札日	平成29年 6月27日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2176-0 三福電設（株）	6,150,000			
2	2801-0 （有）大起電工	6,200,000			
3	9952-0 （有）大昇通信建設	6,100,000 落札			
4	1000450-0 （有）トップス	6,150,000			
5	1395-0 （株）ニワ電機商会	6,205,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気設備工事 一式</li> <li>・機械設備工事 一式</li> <li>・建築工事 一式</li> </ul>
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面高区配水地耐震補強工事（29）		
契約番号	H29-111-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年 6月29日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥98,172,000円（うち取引に係る消費税 ¥7,272,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥103,410,000円（入札書比較価格 ¥95,750,000円）		
最低制限価格	あり ¥91,403,640円		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	平成 29年 6月 29日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 箕面2丁目 地内		
設計図書等配布	平成 29年 6月 13日 から 平成 29年 6月 14日 まで		
入札日	平成29年 6月28日 午前09時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	92,450,000			
2	1196-0 （株）今木組	93,000,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	94,700,000			
4	308-0 上田良建設（株）	90,900,000 落札			
5	353-0 （株）大金建設	辞退			
6	1263-0 鳥井建設（株）	93,890,000			
7	1228-0 （株）三原組	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------------------	--------------------------

設 計 大 要	耐震補強工事 配水池耐震補強工 一式 配水池劣化補修工 一式 配水池付帯工 一式
------------------	---

備 考	
--------	--