

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管改良工事N0.4 (29)		
契約番号	H29-221-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年10月 4日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥66,960,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,960,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥68,990,400円 (入札書比較価格 ¥63,880,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥61,246,800円 (入札書比較価格 ¥56,710,000円)		
請負業者	(株)ケイビィイーアキード		
履行期間	平成 29年 10月 4日 から 平成 30年 3月 9日		
履行場所	箕面市 箕面1丁目 地内 ほか		
設計図書等配布	平成 29年 9月 13日 から 平成 29年 9月 15日 まで		
入札日	平成29年10月 3日 午前09時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株)今木組	辞退			
2	2945-0 (有)今宮建材	63,680,000			
3	681-0 (株)江川組	63,560,000			
4	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	62,000,000 落札			
5	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
6	353-0 (株)大金建設	辞退			
7	297-0 (株)仲野商店	63,410,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し7者を指名。
------	--------------------------

設計大要	配水管敷設D I P (G X形) $\phi 300\text{mm}$ L=511.1m 仕切弁設置 $\phi 300\text{mm}$ N= 4基 空気弁設置 $\phi 75$ N= 2基 舗装本復旧 一式
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小野原配水地緊急遮断弁更新工事		
契約番号	H29-226-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年10月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥36,396,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,696,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥38,271,960円 (入札書比較価格 ¥35,437,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥27,129,600円 (入札書比較価格 ¥25,120,000円)		
請負業者	(株)三原工業		
履行期間	平成29年10月12日から平成30年3月9日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成29年9月28日から平成29年10月2日まで		
入札日	平成29年10月11日 午前09時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2155-0 エースイ設備(株)	35,437,000			
2	1252-0 (株)三原工業	33,700,000 落札			
3	2576-0 (株)増田設備	35,437,000			
4	561-0 コスモ一産業(株)	34,730,000			
5	1334-0 (株)小畠設備工業	35,000,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	電動式不断水バタフライ弁Φ500mm設置 1面 操作盤設置 1面 緊急遮断弁室改造 1式
------	----------------------------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	フェンス改修工事		
契約番号	H29-232-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年10月17日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥1,188,000円 (うち取引に係る消費税 ¥88,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,473,120円 (入札書比較価格 ¥1,364,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株)ケーズコントラクト		
履行期間	平成 29年 10月 17日 から 平成 29年 12月 22日		
履行場所	箕面市坊島4丁目地内		
設計図書等配布	平成 29年 10月 5日 から 平成 29年 10月 6日 まで		
入札日	平成29年10月16日 午前09時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000882-0 (株)ケーズコントラクト	1,100,000 落札			
2	5065-0 (有)三光建設	1,280,000			
3	1129-0 (株)滝井土木	1,145,000			
4	1000072-0 (株)段伸土木	辞退			
5	9896-0 (株)ハルマ	1,150,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。
------	--------------------------

設計大要	フェンス改修工事 1式
------	-------------

備考	辞退の1者は入札参加し入札書に辞退の旨記載。
----	------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	コミュニティセンター東小会館屋根防水改修工事		
契約番号	H29-249-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成29年10月30日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥7,959,600円 (うち取引に係る消費税 ¥589,600円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,090,280円 (入札書比較価格 ¥7,491,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	城下工務店(有)		
履行期間	平成29年10月30日から平成29年12月31日		
履行場所	箕面市粟生間谷西1丁目地内		
設計図書等配布	平成29年10月17日から平成29年10月19日まで		
入札日	平成29年10月27日 午前11時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5094-0 北大阪木材(株)	辞退			
2	1767-0 (株)中井鉄筋建設	辞退			
3	5087-0 武田建設(株)	辞退			
4	312-0 西川建設(株)	7,421,000			
5	1461-0 城下工務店(有)	7,370,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-----------------------------------------------------

設計大要	屋根改修
------	------

備考	武田建設(株)は入札参加を辞退した。北大阪木材(株)、(株)中井鉄筋建設は入札書に辞退と記載したもの。
----	-----------------------------------------------------