

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市内下水道施設人孔蓋取替工事（その２）		
契約番号	H24-1172-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 5日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥10,458,000円（うち取引に係る消費税 ¥498,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥11,018,700円（入札書比較価格 ¥10,494,000円）		
最低制限価格	あり ¥9,081,450円		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成 24年 11月 5日 から 平成 25年 3月 12日		
履行場所	箕面市粟生新家５丁目地内他		
設計図書等配布	平成 24年 10月 25日 から 平成 24年 10月 25日 まで		
入札日	平成 24年 11月 2日 午前 10時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第１回	第２回	第３回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	10,020,000			
2	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	10,050,000			
3	1981-0 （株）白石組	10,200,000			
4	1289-0 箕面土建	9,960,000 落札			
5	297-0 （株）仲野商店	10,140,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（Ｃ等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、５者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	人孔蓋取替工（汚水）３１箇所 人孔蓋取替工（雨水）２１箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	消防本部（署）高圧受電機器取替修繕		
契約番号	H24-1177-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24 年 11 月 7 日
契約依頼所属	消防本部 総務課		
契約金額	¥1,207,500円（うち取引に係る消費税 ¥57,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,758,750円（入札書比較価格 ¥1,675,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	平成 24 年 11 月 7 日 から 平成 25 年 1 月 31 日		
履行場所	箕面市箕面		
設計図書等配布	平成 24 年 10 月 29 日 から 平成 24 年 10 月 29 日 まで		
入札日	平成 24 年 11 月 6 日 午前 1 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2117-0 相和システム（株）	1,258,000			
2	2034-0 浦津電気工事（株）	1,150,000 落札			
3	2176-0 三福電設（株）	1,170,000			
4	5048-0 攝津電機工業（株）	3,500,000			
5	1984-0 箕面電設（株）	1,320,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	高圧機器更新 一式 （高圧ケーブル、高圧気中開閉器、高圧真空遮断器、断路器、避雷器、過電流断電器等）
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	今宮3丁目地内配水管撤去工事(24)		
契約番号	H24-1190-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月9日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥3,150,000円(うち取引に係る消費税 ¥150,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,322,200円(入札書比較価格 ¥3,164,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成24年11月9日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市今宮3丁目地内		
設計図書等配布	平成24年10月31日から平成24年10月31日まで		
入札日	平成24年11月8日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	80-0 山村組	3,120,000			
2	5065-0 (有)三光建設	3,100,000			
3	5056-0 明広開発(株)	3,100,000			
4	929-0 (有)大濱産業	3,000,000 落札			
5	2445-0 (株)協和	3,080,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計大要	既設配水管撤去工 DC1Pφ 200mm L=205.76m 舗装本復旧 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	クリーンセンター工場棟屋上防水改修工事		
契約番号	H24-1198-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 13日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥11,812,500円（うち取引に係る消費税 ¥562,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥12,478,200円（入札書比較価格 ¥11,884,000円）		
最低制限価格	あり ¥10,944,150円		
請負業者	（株）西口組		
履行期間	平成 24年 11月 13日 から 平成 25年 3月 12日		
履行場所	環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成 24年 11月 2日 から 平成 24年 11月 2日 まで		
入札日	平成 24年 11月 12日 午前 10時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	278-0 （株）西口組	11,250,000 落札			
2	5094-0 北大阪木材（株）	11,600,000			
3	5087-0 武田建設（株）	11,500,000			
4	2710-0 （有）北栄工務店	11,450,000			
5	1461-0 城下工務店（有）	11,400,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	工場棟屋上防水改修工事 一式 ・既存アスファルトシート防水の上、改質アスファルトシート防水 ・既存押えコンクリートの上、ウレタン系塗膜防水 ・電気工事
------------------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事№3(24)		
契約番号	H24-1199-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年11月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥28,350,000円(うち取引に係る消費税 ¥1,350,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥29,878,800円(入札書比較価格 ¥28,456,000円)		
最低制限価格	あり ¥26,486,250円		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成24年11月13日から平成25年3月12日		
履行場所	箕面市瀬川ほか地内		
設計図書等配布	平成24年11月2日から平成24年11月2日まで		
入札日	平成24年11月12日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1334-0 (株)小畑設備工業	棄権			
2	2576-0 (株)増田設備	27,000,000 落札			
3	664-0 (株)渡辺水道工業所	28,300,000			
4	1252-0 (株)三原工業				失格
5	1136-0 (株)指尾水道工業所	28,000,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	給水連絡工 HIVPφ13mm 71箇所 " HIVPφ20mm 125箇所 " HIVPφ25mm 17箇所 " HIVPφ30mm 2箇所
------	--

備考	(株)三原工業の失格は、入札書に辞退を記入したため。 (株)小畑設備工業の棄権は入札開始時刻に遅れてきたため。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校受水槽等改修工事（その5）		
契約番号	H24-1200-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 13日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥26,565,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,265,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥28,026,600円（入札書比較価格 ¥26,692,000円）		
最低制限価格	あり ¥24,912,300円		
請負業者	（株）指尾水道工業所		
履行期間	平成 24年 11月 13日 から 平成 25年 1月 31日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成 24年 11月 2日 から 平成 24年 11月 2日 まで		
入札日	平成 24年 11月 12日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1136-0 （株）指尾水道工業所	25,300,000 落札			
2	2576-0 （株）増田設備	25,800,000			
3	1252-0 （株）三原工業	26,600,000			
4	2155-0 エースイ設備（株）	26,692,000			
5	561-0 コスモー産業（株）	25,820,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	萱野東小学校、第四中学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備工事、電気設備、建築工事
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校受水槽等改修工事（その6）		
契約番号	H24-1201-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24年 11月 13日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥28,297,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,347,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥29,833,650円（入札書比較価格 ¥28,413,000円）		
最低制限価格	あり ¥26,524,050円		
請負業者	（株）三原工業		
履行期間	平成 24年 11月 13日 から 平成 25年 1月 31日		
履行場所	箕面市 百楽荘、瀬川 地内		
設計図書等配布	平成 24年 11月 2日 から 平成 24年 11月 2日 まで		
入札日	平成 24年 11月 12日 午前 1時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2576-0 （株）増田設備	27,500,000			
2	1136-0 （株）指尾水道工業所	28,000,000			
3	1252-0 （株）三原工業	26,950,000 落札			
4	2155-0 エースイ設備（株）	28,413,000			
5	561-0 コスモ産業（株）	27,840,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	箕面小学校、西南小学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備、電気設備、建築工事
------------------	--

備 考	
--------	--