

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北小学校・萱野東小学校ガス管改修工事		
契約番号	H24-740-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 4日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥9,765,000円（うち取引に係る消費税 ¥465,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥9,769,200円（入札書比較価格 ¥9,304,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	鳳工業（株）		
履行期間	平成 24年 7月 4日 から 平成 24年 9月 10日		
履行場所	箕面市 箕面他1 地内		
設計図書等配布	平成 24年 6月 25日 から 平成 24年 6月 25日 まで		
入札日	平成24年 7月 3日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000075-0 神崎（株）	13,800,000			失格
2	110-0 主計管工（株）	無効			
3	181-0 鳳工業（株）	9,300,000 落札			
4	717-0 中井エンジニアリング（株） 池田営	9,304,000			
5	2591-0 （株）辻中	辞退			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	-----------------------

設計概要	・ガス管改修工事 一式 ・ガス管改修に伴う付帯工事 一式
------	---------------------------------

備考	神崎(株)の失格は、事前公表の予定価格を上回った額での入札のため。 主計管工(株)の無効は、入札書に辞退を記載したため。 (株)辻中の辞退は、入札辞退のため。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	（仮称）小野原西多文化交流センター新築に伴う機械設備工事		
契約番号	H24-742-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 10日
契約依頼所属	人権文化部 人権国際課		
契約金額	¥55,230,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,630,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥58,153,200円（入札書比較価格 ¥55,384,000円）		
最低制限価格	あり ¥51,648,450円		
請負業者	（株）上杉工業 箕面営業所		
履行期間	平成24年 7月 10日 から 平成25年 3月 12日		
履行場所	箕面市小野原西地内		
現説日時	平成24年 6月 22日 午後02時00分		
入札日	平成24年 7月 9日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2412-0 （株）上杉工業 箕面営業所	52,600,000 落札			
2	503-0 （株）江坂設備工業 箕面営業所	52,710,000			
3	24-0 才尊設備工業（株） 箕面支店	52,900,000			
4	2463-0 オー・ケイ・エス（株） 箕面営業所	54,140,000			
5	561-0 コスモ産業（株）	53,400,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	- 敷地面積 1,427.61㎡ - 鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建 - 建築面積 806.94㎡ 延床面積 1770.49㎡ - 機械設備工事（空調設備、換気設備、衛生設備、消火設備、ガス設備、屋外設備）
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	（仮称）小野原西多文化交流センター新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H24-743-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 10日
契約依頼所属	人権文化部 人権国際課		
契約金額	¥52,746,750円（うち取引に係る消費税 ¥2,511,750円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥59,661,000円（入札書比較価格 ¥56,820,000円）		
最低制限価格	あり ¥52,746,750円		
請負業者	攝津電機工業（株）		
履行期間	平成 24年 7月 10日 から 平成 25年 3月 12日		
履行場所	箕面市小野原西地内		
現説日時	平成24年 6月 22日 午後0時30分		
入札日	平成24年 7月 9日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業（株）	50,235,000 落札			
2	1984-0 箕面電設（株）	50,235,000			
3	2176-0 三福電設（株）	50,235,000			
4	393-0 相和電気工業（株） 箕面支店	50,235,000			
5	1258-0 （株）宮野電気	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	・敷地面積 1.427.61㎡ ・鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建 ・建築面積 806.94㎡ 延床面積 1770.49㎡ ・電気設備工事（電灯設備、動力設備、受変設備、発電設備、構内交換設備、電話配管設備、情報伝送設備）
------	---

備考	（株）宮野電気の辞退は現説辞退のため。 4者が同額だったため、くじの結果、攝津電機工業（株）に決定。
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校受水槽等改修工事（その１）		
契約番号	H24-784-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24 年 7 月 11 日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥24,643,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,173,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥25,942,350円（入札書比較価格 ¥24,707,000円）		
最低制限価格	あり ¥23,664,900円		
請負業者	（株）ケイビィイーアキード		
履行期間	平成 24 年 7 月 11 日 から 平成 24 年 10 月 31 日		
履行場所	箕面市 箕面、如意谷、森町中 地内		
現説日時	平成 24 年 7 月 2 日 午前 1 時 00 分		
入札日	平成 24 年 7 月 10 日 午前 1 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	24,500,000			
2	1196-0 （株）今木組	23,950,000			
3	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	23,470,000 落札			
4	1247-0 （株）ミノケン	24,200,000			
5	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	23,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	北小学校、萱野北小学校、止々呂美小・中学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備工事、電気設備工事、建築工事
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校受水槽等改修工事（その2）		
契約番号	H24-785-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 7月 11日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥27,594,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,314,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥29,053,500円（入札書比較価格 ¥27,670,000円）		
最低制限価格	あり ¥25,991,700円		
請負業者	（株）江川組		
履行期間	平成24年 7月 11日 から 平成24年 10月 31日		
履行場所	箕面市 萱野、桜、彩都栗生北 地内		
現説日時	平成24年 7月 2日 午前11時30分		
入札日	平成24年 7月 10日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設（株）	27,000,000			
2	681-0 （株）江川組	26,280,000 落札			
3	1263-0 鳥井建設（株）	27,000,000			
4	1289-0 箕面土建	27,000,000			
5	1981-0 （株）白石組	27,050,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	萱野小学校、南小学校、彩都の丘小・中学校 ・受水槽改修工事 一式 受水槽更新工事 上記に伴う機械設備、電気設備、建築工事
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	電話交換機更新工事		
契約番号	H24-762-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24 年 7 月 12 日
契約依頼所属	健康福祉部 健康福祉政策課		
契約金額	¥2,289,000円（うち取引に係る消費税 ¥109,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥7,500,150円（入札書比較価格 ¥7,143,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	田中工業（株） 大阪支店		
履行期間	平成 24 年 7 月 12 日 から 平成 24 年 10 月 31 日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成 24 年 7 月 3 日 午前 10 時 30 分		
入札日	平成 24 年 7 月 11 日 午前 10 時 30 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	740-0 （株）スイタ情報システム	3,280,000			
2	1775-0 日新電設（株）	3,850,000			
3	1101-0 田中工業（株） 大阪支店	2,180,000 落札			
4	688-0 旭コムテック（株）	辞退			
5	1718-0 早川電気通信（株）	2,980,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	------------------------

設 計 大 要	仕 様 書 工事名： 電話交換機更新工事 場 所： 箕面市 萱野 地内 箕面市萱野 5 丁目 8 番 1 号 箕面市立総合保健福祉センター本館内
------------------	---

備 考	旭コムテック㈱の辞退は、現説辞退のため。
--------	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 NO.2		
契約番号	H24-776-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 24 年 7 月 12 日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥4,184,250円 (うち取引に係る消費税 ¥199,250円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,410,000円 (入札書比較価格 ¥4,200,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	エースイ設備(株)		
履行期間	平成 24 年 7 月 12 日 から 平成 24 年 8 月 31 日		
履行場所	箕面市牧落地内他		
現説日時	平成 24 年 7 月 3 日 午前 10 時 00 分		
入札日	平成 24 年 7 月 11 日 午前 10 時 00 分		

入札(見積)結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	664-0 (株) 渡辺水道工業所	4,120,000			
2	1136-0 (株) 指尾水道工業所	4,100,000			
3	1252-0 (株) 三原工業	棄権			
4	1334-0 (株) 小畑設備工業	4,000,000			
5	2155-0 エースイ設備(株)	3,985,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------	----------------------------

設計概要	大通庵公園便所改修 一式 小野原東公園便所改修 一式 外院公園便所改修 一式 瀬川北公園便所改修 一式
------	--

備考	(株)三原工業の棄権は、現説欠席のため。
----	----------------------