

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市道稲野上野線歩道改良工事及び通学路安全対策工事№3		
契約番号	H25-1114-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年11月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路プロジェクト推進担当 内線 3462		
契約金額	¥51,450,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,450,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥52,291,050円 (入札書比較価格 ¥49,801,000円)		
最低制限価格	あり ¥46,133,850円		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成25年11月20日 から 平成26年3月12日		
履行場所	箕面市新稲4丁目地内		
現説日時	平成25年11月11日 午後02時30分		
入札日	平成25年11月19日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工(株)	辞退			
2	1263-0 鳥井建設(株)	49,000,000 落札			
3	1231-0 (株)津賀建設	49,680,000			
4	1196-0 (株)今木組	49,700,000			
5	72-0 (株)石川工業	49,550,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級及びC等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	掘削工 V=690m ³ 埋戻工 V=250m ³ 残土処理工 V=415m ³ 場所打擁壁工 V=40m ³
------	--

備考	小畑建工(株)は入札を辞退した。 市道稲野上野線歩道改良工事 ¥47,569,200円 通学路安全対策工事№3 ¥3,880,800円 に分割して契約する。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ひがし幼稚園・なか幼稚園トイレ改修工事		
契約番号	H25-1115-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 11月 20日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課		
契約金額	¥25,200,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,200,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥26,355,000円（入札書比較価格 ¥25,100,000円）		
最低制限価格	あり ¥23,593,500円		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成 25年 11月 20日 から 平成 26年 3月 12日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 他 地内		
設計図書等配布	平成 25年 11月 11日 から 平成 25年 11月 11日 まで		
入札日	平成 25年 11月 19日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5094-0 北大阪木材（株）	24,400,000			
2	312-0 西川建設（株）	25,000,000			
3	2443-0 ライトハウス（株）	24,350,000			
4	5084-0 さくら建設（株）	25,000,000			
5	1377-0 北谷建設（株）	24,000,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	ひがし幼稚園・なか幼稚園トイレ改修工事 一式 ・トイレ改修工事
------	------------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	汚水本管補修・止水工事		
契約番号	H25-1112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 11月 21日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,435,000円 (うち取引に係る消費税 ¥735,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,807,350円 (入札書比較価格 ¥16,007,000円)		
最低制限価格	あり ¥14,882,700円		
請負業者	(株)サンダ 箕面支店		
履行期間	平成 25年 11月 21日 から 平成 26年 2月 28日		
履行場所	箕面市西小路3丁目地内		
設計図書等配布	平成 25年 11月 12日 から 平成 25年 11月 12日 まで		
入札日	平成 25年 11月 20日 午前 10時 30分		

入札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	243-0 都市クリエイト(株) 箕面支店	15,000,000			
2	2960-0 (株)エムライン 箕面支店	15,050,000			
3	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	14,850,000			
4	1872-0 (株)サンダ 箕面支店	14,700,000 落札			
5	1049-0 丸十興業(株) 箕面支店	14,900,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	管きょ更生工(自立管)夜間φ350 L=127.83m L_=126.03m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事№2		
契約番号	H25-1116-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年11月21日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園みどり課		
契約金額	¥4,250,400円 (うち取引に係る消費税 ¥202,400円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,450,950円 (入札書比較価格 ¥4,239,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)三光建設		
履行期間	平成25年11月21日 から 平成26年1月31日		
履行場所	箕面市箕面地内他		
設計図書等配布	平成25年11月13日 から 平成25年11月13日 まで		
入札日	平成25年11月20日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 (有)三光建設	4,048,000 落札			
2	929-0 (有)大濱産業	辞退			
3	1129-0 (株)滝井土木	4,180,000			
4	392-0 秋本建設工業	4,080,000			
5	2445-0 (株)協和	4,100,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(□等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	--

設計概要	園路工 A=169㎡ 会談工 一式 整地工 一式
------	--------------------------------

備考	(有)大濱産業の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事№1		
契約番号	H25-1119-0	決裁日	
契約方法	競争見積合せ	契約日	平成25年11月21日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園みどり課		
契約金額	¥1,102,500円 (うち取引に係る消費税 ¥52,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,143,450円 (入札書比較価格 ¥1,089,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)増田設備		
履行期間	平成25年11月21日 から 平成26年1月16日		
履行場所	箕面市彩都栗生北地内		
現説日時	平成25年11月13日 午前10時00分		
見積日	平成25年11月20日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株)渡辺水道工業所	1,380,000			
2	1136-0 (株)指尾水道工業所	1,320,000			
3	2576-0 (株)増田設備	1,100,000	1,050,000 落札		
4	2155-0 エースイ設備(株)	1,450,000			
5	1252-0 (株)三原工業	1,260,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	公園水道施設埋設管敷設 φ40mm L=152.3m
------	----------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	坊島水系配水幹線敷設工事（２５）		
契約番号	H25-1132-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 11月 25日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥19,635,000円（うち取引に係る消費税 ¥935,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥20,590,500円（入札書比較価格 ¥19,610,000円）		
最低制限価格	あり ¥18,897,900円		
請負業者	（株）仲野商店		
履行期間	平成 25年 11月 25日 から 平成 26年 3月 12日		
履行場所	箕面市桜 5丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成 25年 11月 14日 から 平成 25年 11月 14日 まで		
入札日	平成 25年 11月 22日 午前 10時 30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	18,700,000 落札			
2	1247-0 （株）ミノケン	18,900,000			
3	1289-0 箕面土建	18,950,000			
4	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	18,800,000			
5	1981-0 （株）白石組	19,350,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、５者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設 φ 300mm L=256.8m 仕切弁設置 φ 300mm 1基 ドレン管設置 φ 50mm L= 9.4m 舗装本復旧 貳
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市道オケ原線歩道改良工事		
契約番号	H25-1113-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25 年 11 月 26 日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路プロジェクト推進担当		
契約金額	¥91,350,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,350,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥92,445,150円（入札書比較価格 ¥88,043,000円）		
最低制限価格	あり ¥82,034,400円		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	平成 25 年 11 月 26 日 から 平成 26 年 3 月 12 日		
履行場所	箕面市 箕面 5 丁目 地内		
現説日時	平成 25 年 11 月 11 日 午後 02 時 00 分		
入札日	平成 25 年 11 月 25 日 午前 1 時 00 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	1303-0 （株）西川組	無効			
2	2414-0 （株）ケイピーイーアキード	87,500,000			
3	1263-0 鳥井建設（株）	88,000,000			
4	1228-0 （株）三原組	87,000,000 落札			
5	681-0 （株）江川組	辞退			
6	353-0 （株）大金建設	87,800,000			
7	308-0 上田良建設（株）	無効			

選定理由	発注規模に対応した等級（B 等級及び C 等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき 7 者を指名。
------	--

設計大要	道路土工 一式 舗装設置工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式
------	--

備考	（株）江川組は入札を辞退した。上田良建設（株）及び（株）西川組の無効は、入札書に辞退と記載した。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装修繕工事 No.3		
契約番号	H25-1120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 11月 27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路プロジェクト推進担当		
契約金額	¥18,637,500円（うち取引に係る消費税 ¥887,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,549,950円（入札書比較価格 ¥18,619,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）三原舗道		
履行期間	平成 25年 11月 27日 から 平成 26年 1月 31日		
履行場所	箕面市粟生新家一丁目地内		
現説日時	平成 25年 11月 18日 午前 1時 00分		
入札日	平成 25年 11月 26日 午前 1時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	17,980,000			
2	768-0 昭和建設（株）	17,950,000			
3	864-0 （株）三原舗道	17,750,000 落札			
4	521-0 東西道路（株）	17,990,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、4者を指名。
------------------	---------------------------

設 計 大 要	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式
------------------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装修繕工事 No.4		
契約番号	H25-1121-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25 年 11 月 27 日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路プロジェクト推進担当		
契約金額	¥9,219,000円（うち取引に係る消費税 ¥439,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥9,664,200円（入札書比較価格 ¥9,204,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	イケモトコーポレーション（株）		
履行期間	平成 25 年 11 月 27 日 から 平成 26 年 1 月 31 日		
履行場所	箕面市半町二丁目地内他		
現説日時	平成 25 年 11 月 18 日 午前 1 時 30 分		
入札日	平成 25 年 11 月 26 日 午前 1 時 30 分		

入札（見積）結果					
	業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	8,780,000 落札			
2	768-0 昭和建設（株）	8,900,000			
3	864-0 （株）三原舗道	8,980,000			
4	521-0 東西道路（株）	9,050,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、4 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	舗装修繕工 舗装版取壊し・処分工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式
------------------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小路1丁目地内ほか配水管改良工事（25）（24繰越）		
契約番号	H25-1117-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成25年11月29日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥58,663,500円（うち取引に係る消費税 ¥2,793,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥61,418,700円（入札書比較価格 ¥58,494,000円）		
最低制限価格	あり ¥56,074,200円		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	平成25年11月29日から平成26年3月12日		
履行場所	箕面市西小路1丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成25年11月13日から平成25年11月13日まで		
入札日	平成25年11月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 （株）西川組	56,000,000			
2	1263-0 鳥井建設（株）	57,000,000			
3	1231-0 （株）津賀建設	56,980,000			
4	1228-0 （株）三原組	57,900,000			
5	308-0 上田良建設（株）	55,870,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	配水管敷設 φ 250mm L= 5.0m 配水管敷設 φ 200mm L= 0.4m 配水管敷設 φ 150mm L=625.7m 配水管敷設 φ 100mm L= 9.7m
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	粟生外院 4丁目地内ほか配水管改良工事（25）（24繰越）		
契約番号	H25-1118-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25年 11月 29日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥101,745,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,845,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥106,541,400円（入札書比較価格 ¥101,468,000円）		
最低制限価格	あり ¥97,507,200円		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	平成 25年 11月 29日 から 平成 26年 3月 12日		
履行場所	箕面市粟生外院 4丁目ほか地内		
設計図書等配布	平成 25年 11月 13日 から 平成 25年 11月 13日 まで		
入札日	平成 25年 11月 28日 午前 10時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2414-0 （株）ケイビーイーアキード	99,720,000			
2	1263-0 鳥井建設（株）	98,600,000			
3	1196-0 （株）今木組	99,510,000			
4	353-0 （株）大金建設	99,070,000			
5	308-0 上田良建設（株）	98,390,000			
6	72-0 （株）石川工業	96,900,000 落札			
7	18-0 新生重機建設（株）	97,870,000			

選定理由	発注規模に対応した等級（E等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、7者を指名。
------	--

設計概要	配水管敷設 φ 75mm L=429.9m 配水管敷設 φ 100mm L=538.1m 配水管敷設 φ 150mm L=425.4m 仕切弁設置 φ 75~ 150mm 27基
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野小学校プール改修工事		
契約番号	H25-1178-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成 25 年 11 月 29 日
契約依頼所属	子ども未来創造局 施設管理課 内線 3475		
契約金額	¥44,310,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,110,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,119,550円 (入札書比較価格 ¥42,971,000円)		
最低制限価格	あり ¥41,436,150円		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成 25 年 11 月 29 日 から 平成 26 年 3 月 12 日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 25 年 11 月 20 日 から 平成 25 年 11 月 20 日 まで		
入札日	平成 25 年 11 月 28 日 午前 1 時 00 分		

入札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	681-0 (株)江川組	42,200,000 落札			
2	2443-0 ライトハウス(株)	辞退			
3	2760-0 土佐建設(株)	辞退			
4	1377-0 北谷建設(株)	42,500,000			
5	5084-0 さくら建設(株)	無効			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5 者を指名。
------------------	----------------------------

設 計 大 要	・プール耐震化工事 一式
------------------	--------------

備 考	土佐建設(株)、ライトハウス(株)の辞退は、入札辞退のため。 さくら建設(株)の無効は、入札書に辞退を記載したため。
--------	---