

箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業（PFI事業）
配布データ一覧

1. 郵送の申し込み方法

メールで郵送先をご連絡ください。
(あて先 交通政策課 : koutuu2@maple.city.minoh.lg.jp)

2. データ一覧

番号	図面・資料名称	発行年月	備考	配布時期
A_01	別紙-2_事業用地周辺の状況に関する図面	-		実施方針時
A_02	別紙-3_箕面駅周辺整備に関する図面	-		実施方針時
A_03	別紙-4_(仮称) 箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等複合施設に関する図面	-		実施方針時
A_04	別紙-5_箕面市立箕面駅前第二駐車場に関する図面	-		実施方針時
A_05	別紙-6_みのおサンブラザ1号館に関する図面	-		実施方針時
B_01	箕面駅前第一駐車場図面	S54.8		入札説明会時
B_02	箕面駅前第二駐車場図面	-		入札説明会時
B_03	箕面自転車駐車場図面	H10.1		入札説明会時
B_04	みのおサンブラザ1号館図面	-		入札説明会時
C_01	箕面駅前第2駐車場地質調査	S62		質疑回答時
C_02	箕面市立箕面駅前第2駐車場(仮称)新設本体工事	S63.10		質疑回答時
C_03	箕面市立箕面駅前第2駐車場(仮称)新設に伴う給排水衛生換気消火設備工事	S55.3	S55設計時	質疑回答時
C_04	箕面市立箕面駅前第2駐車場(仮称)新設に伴う電気設備工事	S63.11		質疑回答時
C_05	箕面市立箕面駅前第2駐車場昇降機設備工事	S63.11		質疑回答時
C_06	箕面自転車駐車場改修工事	H10.3		質疑回答時
C_07	箕面駅前地区市街地再開発事業実施設計施設建築物A棟設計図電気設備工事	S54.3	サンブラザ1号館	質疑回答時
C_08	みのおサンブラザ1号館_屋外工事平面図排水図	-		質疑回答時
C_09	別紙-4-1_事業用地現況図_CADdate	H24.9		質疑回答時
C_10	道路工事施工承認申請手続案内.pdf	-		質疑回答時
C_11	箕面駅前再開発ビルアーケード実施設計参考図	-	サンブラザ2号館	質疑回答時

(注1) 質疑回答時より前に配布した図面を含めて収録しているため、図面の解像度は違いますが、内容が重複しているものがあります。

(注2) 市所有の資料を可能な限り公表しているため、内容が建物の現状と異なる場合があります。ご了承ください。