
箕面市新市立病院整備基本・実施設計委託に係る落札候補者選定委員会  

■価格点：１００．００点満点

配点
株式会社

安井建築設計事務所
株式会社

松田平田設計

昭和・総合設備
コンサルタント
設計共同企業体

株式会社
内藤建築事務所
大阪事務所

株式会社
久米設計 大阪支社

100 \588,000,000 \650,000,000 \383,000,000 \600,000,000 \550,000,000

100 42.54 36.06 63.94 41.28 46.50 

■定量評価点：１００．０点満点

評価項目 配点
株式会社

安井建築設計事務所
株式会社

松田平田設計

昭和・総合設備
コンサルタント
設計共同企業体

株式会社
内藤建築事務所
大阪事務所

株式会社
久米設計 大阪支社

自己資本比率の状況 2 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 

流動比率の状況 6 3.0 6.0 6.0 6.0 3.0 

過去3ヶ年決算状況（赤字の有無） 3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

営業キャッシュフロー 6 6.0 -2.0 6.0 4.0 -2.0 

固定長期適合率 2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

有利子負債月商比率 9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

売上高経常利益率 2 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 

事業者の所在地 3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

事業者の同種･類似業務の実績 30 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

配置予定従事者の保有する資格 1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

配置予定従事者の業務実績 30 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

配置予定従事者の業務内容に関する専門知識等 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
品質マネジメントに関する
取組状況

1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

休暇休業等の取得状況 3 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 

100 89.0 85.0 93.0 91.0 78.0 

■定性評価点：１００．０点満点

評価項目 配点
株式会社

安井建築設計事務所
株式会社

松田平田設計

昭和・総合設備
コンサルタント
設計共同企業体

株式会社
内藤建築事務所
大阪事務所

株式会社
久米設計 大阪支社

研修の実施 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

適正な履行確保のための研修計画 1 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 

適正な履行確保のための業務体制 2 2.0 2.0 0.6 2.0 2.0 

苦情処理体制 1 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 

実施方針・フロー・工程表 25 21.8 21.0 11.4 17.6 16.2 

【配置計画】 15 13.6 13.6 6.6 8.0 7.8 

【施設計画】 15 13.2 13.0 7.6 7.6 9.0 

【内部動線計画】 10 8.6 8.6 5.4 5.6 6.8 

【新病院の機能等の提案】 10 8.8 8.8 5.0 5.8 5.8 

【将来を見据えた計画、LCC等について】 10 8.4 8.4 5.4 5.8 6.6 

【自由提案】 10 7.8 8.6 3.4 6.2 6.4 

100 86.0 87.0 48.4 61.6 63.6 

■総合評価値：３００．００点満点

株式会社
安井建築設計事務所

株式会社
松田平田設計

昭和・総合設備
コンサルタント
設計共同企業体

株式会社
内藤建築事務所

大阪事務所

株式会社
久米設計 大阪支社

217.54 208.06 205.34 193.88 188.10 

1位 2位 3位 4位 5位

審査結果

評価項目

入札金額（税別）

予定価格（税別）¥957,924,700から算出した価格点

評価分類

地域精通度

市への社会
貢献度

事業者の実績・
能力

品質保証
への取組

男女協働参画の
実現への取組

定量評価点

評価分類

履行体制

品質保証
への取組

実施方針等

定性評価点

企業名

総合評価値

順位

配置予定従事者
の実績・能力

研修体制

特定提案等

財務体質等


