

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市道路台帳修正業務委託		
契約番号	H21-172-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年10月19日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥2,940,000円 (うち取引に係る消費税 ¥140,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,184,650円 (入札書比較価格 ¥3,033,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	アジア航測(株) 大阪支店		
履行期間	平成2年10月19日 から 平成2年3月1日		
履行場所	箕面市市内一円		
現説日時	平成2年10月13日 午後0時00分		
入札日	平成2年10月16日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3829-0 (株)ジオテクノ関西 大阪営業所	3,300,000			
2	3453-0 写測エンジニアリング(株) 大阪支	3,150,000			
3	3158-0 アジア航測(株) 大阪支店	2,800,000 落札			
4	3880-0 (株)新土木開発コンサルタント	3,500,000			
5	3131-0 (株)中庭測量コンサルタント 大阪	3,950,000			
6	3034-0 (株)淀川アクテス 箕面支店	3,200,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本誌選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	道路台帳修正業務 1式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校施設大規模改修に伴う実施設計委託（その1）		
契約番号	H21-182-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥8,295,000円（うち取引に係る消費税 ¥395,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥12,063,450円（入札書比較価格 ¥11,489,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成2年11月2日から平成2年3月31日		
履行場所	箕面市 百楽荘他 地内		
現説日時	平成2年10月23日 午後0時00分		
入札日	平成2年10月30日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3165-0 （株）福本設計 大阪事務所	辞退			
2	4003-0 （株）塩見設計 大阪支社	26,540,000			
3	3026-0 共同設計（株）	7,900,000 落札			
4	3783-0 （株）松田平田設計	辞退			
5	3962-0 （株）東急設計コンサルタント 大阪	棄権			
6	3063-0 （株）山下設計 関西支社	辞退			
7	3410-0 （株）佐藤総合計画 関西事務所	辞退			
8	3945-0 （株）NTTファシリティーズ 関西	10,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・箕面小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式 ・西小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式 ・豊川南小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式
------------------	--

備 考	(株)佐藤総合計画関西事務所・(株)山下設計関西支社・(株)松田平田設計・(株)福本設計大阪事務所 は、いずれも入札参加を辞退したものを。 (株)東急設計コンサルタント大阪支店は、現場説明会を欠席したものを。
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設大規模改修に伴う実施設計委託(その3)		
契約番号	H21-183-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成2年11月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥10,290,000円 (うち取引に係る消費税 ¥490,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥10,297,350円 (入札書比較価格 ¥9,807,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)綜企画設計 大阪支店		
履行期間	平成2年11月2日から平成2年3月31日		
履行場所	箕面市 箕面他 地内		
現説日時	平成2年10月23日 午後0時20分		
見積日	平成2年10月30日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3052-0 (株)久米設計 大阪支社	辞退			
2	3182-0 (株)大阪山田守建築事務所	14,800,000	辞退		
3	3319-0 (株)小河建築設計事務所	17,800,000	辞退		
4	3170-0 (株)都市環境設計	15,800,000	辞退		
5	3950-0 株式会社JFE設計	12,800,000	辞退		
6	3814-0 (株)綜企画設計 大阪支店	12,900,000	11,400,000	9,800,000 不調随契	
7	3127-0 (株)東畑建築事務所 大阪事務所	20,000,000	辞退		
8	3165-0 (株)福本設計 大阪事務所	辞退			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	北小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式 中小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式
------	--

備考	(株)福本設計大阪事務所・(株)久米設計大阪支社は、入札参加を辞退したものの。 (株)東畑建築事務所大阪事務所・(株)JFE設計・(株)都市環境設計・(株)小河建築設計事務所 (株)大阪山田守建築事務所は、2回目の入札において辞退と記入したものの。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	学校施設大規模改修に伴う実施設計委託（その5）		
契約番号	H21-184-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥10,500,000円（うち取引に係る消費税 ¥500,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥11,579,400円（入札書比較価格 ¥11,028,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）榎谷設計 大阪事務所		
履行期間	平成2年11月2日から平成2年3月1日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
現説日時	平成2年10月23日 午後0時40分		
入札日	平成2年10月30日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3265-0 （株）双星設計	20,000,000			
2	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	10,000,000 落札			
3	3483-0 （株）阿波設計事務所	11,000,000			
4	3202-0 （株）教育施設研究所	19,000,000			
5	3841-0 （株）小野設計 大阪事務所	15,000,000			
6	3116-0 （株）石本建築事務所	25,800,000			
7	3263-0 （株）高橋上田設計事務所	23,000,000			
8	3125-0 株式会社梓設計 大阪支社	28,800,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（A等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・萱野東小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式 ・第四中学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設大規模改修に伴う実施設計委託(その4)		
契約番号	H21-186-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成2年11月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥11,760,000円 (うち取引に係る消費税 ¥560,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥11,763,150円 (入札書比較価格 ¥11,203,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)大建設計		
履行期間	平成2年11月2日から平成2年3月31日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成2年10月23日 午後02時40分		
見積日	平成2年10月30日 午後03時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3010-0 (株)小西設計	34,500,000	辞退		
2	3013-0 (株)昭和設計	48,000,000	辞退		
3	3172-0 (株)大建設計	14,000,000	12,000,000	11,200,000 不調随契	
4	4227-0 (株)構造計画研究所	辞退			
5	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	15,600,000	辞退		
6	3202-0 (株)教育施設研究所	23,000,000	辞退		
7	3263-0 (株)高橋上田設計事務所	20,500,000	辞退		
8	3052-0 (株)久米設計 大阪支社	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・第二中学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	(株)久米設計大阪支社・(株)構造計画研究所は、入札参加を辞退したもののもの。 (株)高橋上田設計事務所・(株)教育施設研究所・(株)内藤建築事務所大阪事務所・(株)大建設計・(株)昭和設計・(株)小西設計は、2回目の入札において辞退と記載したものの。
--------	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市立小・中学校トイレ改修に伴う実施設計委託		
契約番号	H21-188-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥12,600,000円 (うち取引に係る消費税 ¥600,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥24,364,200円 (入札書比較価格 ¥23,204,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)大建設		
履行期間	平成2年11月2日から平成2年3月31日		
履行場所	箕面市 百楽荘他 地内		
現説日時	平成2年10月23日 午後02時20分		
入札日	平成2年10月30日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3174-0 (株)日建設 大阪オフィス	辞退			
2	3172-0 (株)大建設	12,000,000 落札			
3	3079-0 (株)安井建築設計事務所	辞退			
4	3265-0 (株)双星設計	辞退			
5	3125-0 株式会社梓設計 大阪支社	69,400,000			
6	3182-0 (株)大阪山田守建築事務所	25,500,000			
7	3026-0 共同設計(株)	20,690,000			
8	3945-0 (株)NTTファシリティーズ 関西	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・トイレ改修に伴う実施設計 一式 対象となる学校...箕面小学校、萱野小学校、北小学校、南小学校、西小学校、西南小学校、萱野東小学校、豊川北小学校、中小学校、豊川南小学校、萱野北小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、第六中学校
------------------	---

備 考	(株)NTTファシリティーズ関西事業本部・(株)双星設計・(株)安井建築設計事務所 (株)日建設 大阪オフィスは、入札参加を辞退したものを。
--------	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校施設大規模改修に伴う実施設計委託(その2)		
契約番号		決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	不調 (入札書比較価格 *****)		
最低制限価格	なし		
請負業者	*****		
履行期間	平成 2年 11月 2日 から 平成 2年 3月 1日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
現説日時	平成 2年 10月 23日 午後 02時 00分		
入札日	平成 2年 10月 30日 午後 02時 30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3014-0 (株)横河建築設計事務所 大阪事務				
2	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	28,200,000			
3	3083-0 (株)坂倉建築研究所 大阪事務所	32,000,000			
4	3079-0 (株)安井建築設計事務所				
5	3354-0 (株)類設計室				
6	3383-0 (株)I N A 新建築研究所 大阪支店	29,000,000			
7	3483-0 (株)阿波設計事務所	16,940,000			
8	3116-0 (株)石本建築事務所	26,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・西南小学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式 ・第三中学校校舎大規模改修建築、電気設備、機械設備工事 一式
------------------	--

備 考	2回目の入札において全社辞退により契約不調。
--------	------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	屋内運動場大規模改修に伴う実施設計委託		
契約番号		決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	不調 (入札書比較価格 *****)		
最低制限価格	なし		
請負業者	*****		
履行期間	平成 2年 11月 2日 から 平成 2年 3月 1日		
履行場所	箕面市 百楽荘他 地内		
現説日時	平成 2年 10月 23日 午後 03時 00分		
入札日	平成 2年 10月 30日 午後 04時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3430-0 (株)日総建 大阪事務所	29,800,000 参加(不調)			
2	3644-0 (株)相和技術研究所 関西支社	棄権			
3	3194-0 株式会社 日本設計 関西支社	辞退			
4	3010-0 (株)小西設計	24,000,000 参加(不調)			
5	3013-0 (株)昭和設計	42,000,000 参加(不調)			
6	3209-0 (株)内藤建築事務所 大阪事務所	30,000,000 参加(不調)			
7	3319-0 (株)小河建築設計事務所	14,600,000 参加(不調)			
8	3063-0 (株)山下設計 関西支社	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・屋内運動場大規模改修に伴う実施設計 一式 対象となる学校・・・箕面小学校、南小学校、中小学校、豊川南小学校、萱野北小学校、第二中学校、第五中学校、第六中学校
------------------	--

備 考	2回目の入札において参加全社辞退により契約不調
--------	-------------------------